

SMLOUVA O DÍLO

č. 16/2013 (zhotovitele)

uzavřená dle § 536 a násl. zák. č. 513/91 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění
(dále jen „Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL

společnost

IČ

sídlo

jednající

kontakty

Město Zásmyky

002 35 954

Komenského náměstí 133, 281 44 Zásmyky

Ing. Jiřím Pecharem , starostou města

mob. 606 404 416

A

ZHOTOVITEL

společnost

IČ

sídlo

jednající

bankovní spojení

kontakty

VPK Suchý s.r.o.

270 85 201

Komenského náměstí 135, Zásmyky, 281 44

Ladislavem Suchým, jednatelem

účet č. **0429007379/0800**, vedený u České spořitelny, a.s.

mob. +420 603 177 855, tel +420 321 797 689

email. suchym1@vpksuchy.cz

I. Předmět díla

1. Předmětem této Smlouvy je kompletní dodávka stavby pro zakázku „**Prodloužení vodovodních řadů A1-1b a B4“ a „Nová kanalizační stoka E-5-1“ včetně vodovodních a kanalizačních přípojek**, která je technicky definována projektovou dokumentací a oceněným výkazem výměr – rozpočty (dále jen „**Dílo**“). Součástí Díla jsou všechny práce a činnosti nezbytné pro komplexní dokončení Díla v celém rozsahu a v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu Díla a v rozsahu oceněného výkazu výměr – položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této Smlouvy jako **Příloha 1**.
2. Místem plnění předmětu díla jsou pozemky - stavba v k.ú. Zásmyky (lokalita Pod Benzninkou).
3. Zhotovitel provede Dílo v souladu se všemi podmínkami dle rozhodnutí dotčených orgánů. Jako součást předmětu Díla (i Ceny díla – viz dále) zajistí Zhotovitel včas veškerá nezbytná ohlášení zahájení stavby Díla a případná další vyrozumění. Součástí předmětu Díla je i vytyčení všech inženýrských sítí a zaměření skutečného provedení stavby Díla.
4. Součástí předmětu Díla je také dodržování všech předpisů BOZ a předpisů vztahujících se k povinnostem při nakládání s odpady.
5. Zhotovitel potvrzuje, že v rozsahu Objednatel poskytnutých informací se seznámil s rozsahem a povahou Díla, nemá k předložené projektové dokumentaci Díla žádné výhrady a Objednatel zároveň potvrzuje, že poskytl Zhotoviteli veškeré technické, kvalitativní i jiné informace nezbytné k realizaci Díla, a že nezamlčel žádné skutečnosti, které by bránily provádění Díla ve smyslu příslušných ustanovení obchodního zákoníku. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provádění Díla nezbytné.

II. Cena díla

1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma Smluvními stranami dohodnuta jako cena pevná k určenému rozsahu Díla podle projektu a zadávacích podmínek ve výši:
 - **cena bez DPH** 412 300,- Kč,
 - **DPH (21%)** 86 583,- Kč,
 - **cena včetně DPH** 498 883,- Kč (dále jen „Cena díla“).
2. Cena díla je nejvýše přípustná a pevná po celou dobu realizace Díla a zahrnuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady Zhotovitele související s realizací Díla v kvalitě dle platných norem vztahujícím se k Dílu.
3. Podkladem pro stanovení Ceny díla jsou ocenění uvedené v oceněných výkazech výměr. Ocenění je nedílnou součástí této Smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v tomto ocenění jsou pevné do data ukončení Díla (viz **čl. III. odst. 3.** této Smlouvy).
4. Součástí Ceny díla jsou veškeré práce a dodávky uvedené a oceněné výkazem výměr, které jsou obsaženy v projektu stavby Díla dodaném a schváleném Objednatelem včetně dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření Díla.
5. Zhotovitel potvrzuje, že Cena díla obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní Dílo např. i náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště Díla, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou Díla, náklady na zpracování případné realizační projektové dokumentace Díla, geodetické dokumentace skutečného provedení Díla, náklady související s kompletací Díla, náklady na jednotlivé etapy Díla apod.), včetně zisku Zhotovitele, nutné k řádné realizaci Díla v rozsahu dle **čl. I.** této Smlouvy. Dále Cena díla obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu ukončení Díla (viz **čl. III. odst. 3.** této Smlouvy) a jeho předpokládané realizace.
6. Cena díla je stanovena pro daňové podmínky ke dni uzavření této Smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná novelou daňových zákonů se promítne v jejím konečném vyčíslení. Rovněž tak požadované vícepráce či méněpráce ze strany Objednatele mohou mít vliv na konečnou Cenu díla.
7. Objednatel prohlašuje, že má dostatek finančních prostředků na úhradu sjednaných prací Zhotovitele, a že Zhotoviteli řádně zaplatí za sjednaných podmínek (viz **čl. IV.** této Smlouvy).
8. Zhotovitel tímto prohlašuje a Objednatel bere na vědomí, že Zhotovitel plánuje pro realizaci zemních prací těžit horniny běžným výkopovým strojem do maximálně třídy 4. Pokud by se však zemina musela těžit bouracími kladivy nebo skalními frézami, zavazuje se Objednatel tyto vícepráce uhradit na základě předem odsouhlasené ceny za tyto vícepráce dodatkem k této Smlouvě.

III. Termíny plnění

1. Předání staveniště Díla: do 3 dnů od uzavření této Smlouvy.
2. Zahájení prací na Díle: nejpozději dne 26.08.2013.
3. Ukončení a předání Díla: nejpozději dne 30.09.2013.
4. Vyklizení staveniště Díla: do 3 dnů ode dne ukončení a předání Díla.

IV. Platební podmínky, fakturace

1. Dílo bude fakturováno až do výše 90% Ceny díla, a to na základě jednotlivých zjišťovacích protokolů skutečně provedených prací na Díle předložených Zhotovitelem ke schválení Objednateli vždy k poslednímu kalendářnímu dni měsíce. Zbývajících 10% Ceny díla bude Objednatelem uhrazeno po ukončení Díla (viz **čl. III. odst. 3.** a **čl. IX.** této Smlouvy). Splatnost každého daňového dokladu (faktury) je 14 dní ode dne jeho doručení Objednateli.
2. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy.

3. Faktury musí mít všechny náležitosti platebních dokladů a budou předkládány Objednateli ve 2 vyhotoveních. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat tyto náležitosti a jejich věcný obsah nebude v souladu se soupisem provedených prací a dodávek ve lhůtě splatnosti vrátit. Zhotovitel je poté povinen vystavit novou (opravenou) fakturu s novým termínem splatnosti.

V. Majetkové sankce, smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s termínem ukončení Díla (viz **čl. III. odst. 3.** této Smlouvy) uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý kalendářní den prodlení.
2. Objednatel je povinen v případě prodlení s platbou faktury Zhotoviteli (viz **čl. IV.** této Smlouvy) uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,1%** z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
3. V případě, že Objednateli vznikne z ujednání této Smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn sankční částku započíst vůči jakémukoliv splatnému daňovému dokladu (faktuře) Zhotovitele.
4. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo příslušné Smluvní strany na náhradu škody a ušlého zisku, které ji vzniknou nad rámec takové smluvní pokuty.

VI. Staveniště

1. Objednatel písemným protokolem o předání staveniště Díla vymezí a předá Zhotoviteli staveniště Díla prosté práv třetí osoby nejpozději ve lhůtě dle uvedené v **čl. III. odst. 1.** této Smlouvy, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. V případě souběhu prací s ostatními subjekty, bude Objednavatel koordinovat činnost všech tak, aby nedocházelo k bránění či ztěžování plnění předmětu Díla Zhotovitelem, případně jeho subdodavateli.
2. Zhotovitel si na základě platných podkladů, které mu předá Objednatel, zajistí vytýčení podzemních vedení staveniště Díla a bude dodržovat Objednatelem dodané podmínky správců a vlastníků těchto sítí po celou dobu výstavby Díla. Za správnost Zhotoviteli předané projektové dokumentace Díla odpovídá Objednatel.
3. Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště Díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky dle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací Díla s tím, že všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty v Ceně díla.
4. Zhotovitel si v případě potřeby zajistí střežení staveniště Díla a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty v Ceně díla.
5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií a vody včetně případného měření odběrů; jdou na vrub Zhotovitele.
6. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení Díla (viz **čl. IX.** této Smlouvy), není-li na staveništi Díla pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště Díla odpad vzniklý při stavebních pracích na Díle apod.
7. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště Díla zabezpečuje Zhotovitel. Náklady na projekt Díla, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště Díla jsou zahrnuty v Ceně díla.

VII. Realizace díla

1. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a požadované kvalitě.
2. Objednatel (nebo jím pověřený zástupce) je oprávněn kontrolovat provádění Díla a o závěrech své kontrolní činnosti provádět zápisy do stavebního deníku (viz **čl. VIII.** této Smlouvy). Zjistí-li

Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu s projektovou dokumentací Díla odsouhlasenou Objednatelům a ustanoveními této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat se již v průběhu realizace Díla zápisem ve stavebním deníku toho, aby Zhotovitel dodržoval rozsah a způsob provádění Díla uvedený v odsouhlasené realizační projektové dokumentaci Díla, a aby takto zjištěné a oznámené nedostatky odstranil ve lhůtě odsouhlasené zápisem obou Smluvních stran (nebo jejich pověřených zástupců) do stavebního deníku. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté Objednatelům dle jeho zápisu ve stavebním deníku a takový postup Zhotovitele by vedl nepochybně k závažnému porušení této Smlouvy, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

3. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště Díla a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací Díla.
4. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo subdodavatelů Zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla dodržovat platné právní a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady Zhotovitel.
5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění Díla veškeré podmínky vyplývající z platného územního rozhodnutí a platného stavebního povolení; Zhotoviteli s nimi bude seznámen Objednatel nejpozději při předání staveniště Díla (viz **čl. III. odst. 1.** této Smlouvy). Pokud porušením těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu.
6. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, který by byl mimo rámec stanovený Objednatelům schválenou realizační projektovou dokumentací Díla. Změny použitých materiálů mimo rámec projektové dokumentace projedná předem Zhotovitel s Objednatelům a nechá si je písemně odsouhlasit zápisem ve stavebním deníku.
7. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením Díla (nebo jeho části) třetí osobu (subdodavatele) bez oznámení nebo souhlasu Objednatelům.
8. Jestliže objeví Zhotovitel při provádění prací na Díle archeologické nálezy, je povinen postupovat podle pokynů příslušného archeologického pracoviště a přerušit stavební práce na Díle. O dobu přerušení prací z tohoto důvodu se o stejný počet dní prodlouží termín ukončení Díla (viz **čl. III. odst. 3.** této Smlouvy). Případný archeologický průzkum jde na vrub Objednatelům.
9. Zhotovitel je povinen na úseku bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární ochraně dodržovat veškeré platné právní předpisy a pokyny Objednatelům, se kterými bude předem seznámen nejpozději při předání staveniště Díla (viz **čl. III. odst. 1.** této Smlouvy) – dopravně provozní řád, technologické postupy atd.

VIII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště Díla (viz **čl. III. odst. 1.** této Smlouvy) o pracích, které provádí, **stavební deník** v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., v platném znění, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od realizačního projektu stavby Díla schváleného Objednatelům a další skutečnosti a informace ovlivňující plnění Díla. Povinnost vést stavební deník končí dnem ukončení Díla (viz **čl. III. odst. 3.** této Smlouvy).
2. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:
 - název, sídlo, IČ Zhotovitele,
 - název, sídlo, IČ Objednatelům,
 - název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace Díla,
 - název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor Objednatelům,
 - přehled všech provedených zkoušek jakosti Díla,

- seznam dokumentace stavby Díla včetně všech změn a doplňků,
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby Díla.
3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí Zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího Zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze Objednatel (nebo jím pověřený zástupce), zpracovatel projektové dokumentace Díla nebo příslušné orgány státní správy k tomu oprávněné.
 4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí Zhotovitele se zápisem do stavebního deníku, který učinil Objednatel (nebo jím pověřený zástupce), případně zpracovatel projektové dokumentace Díla, musí k tomuto zápisu připojit svoje písemné stanovisko nejpozději **do 3 pracovních dnů**. Jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Totéž platí i opačným způsobem.
 5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných písemných dodatků této Smlouvy o dílo (viz **čl. XII.** této Smlouvy).
 6. Stavební deník bude uložen u stavbyvedoucího Zhotovitele a bude přístupný po celou pracovní dobu stanovenou Zhotovitelem pro realizaci Díla.

IX. Ukončení díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli **nejpozději 3 dny předem**, kdy bude Dílo případně jeho část (etapa) připravena k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději **do tří dnů** od termínu stanoveného Zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
2. O průběhu přejímacího řízení pořídí Smluvní strany písemný protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je Dílo vykazuje, včetně určení, zda se jedná o vady a nedodělky bránící nebo nebránící řádnému užívání Díla včetně termínů jejich odstranění.
3. Objednatel má povinnost převzít Dílo s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání Díla a to bez možnosti uplatnění sankce dle **čl. V. odst. 1.** této Smlouvy. Pokud Objednatel odmítne takto Dílo převzít, je povinen uvést do protokolu svoje důvody.
4. V případě existence vad a nedodělků bránících řádnému užívání Díla, které jsou uvedeny v písemném protokolu dle **odst. 2.** tohoto článku této Smlouvy včetně stanovení termínů jejich odstranění, po jejich odstranění Zhotovitelem dochází k opakování celého postupu dle **odst. 1.** tohoto článku této Smlouvy.
5. Dílo je považováno za ukončené (viz **čl. III. odst. 3.** této Smlouvy) a tedy předané Objednateli dnem, kdy dojde k podpisu protokolu oběma Smluvními stranami dle **odst. 3. nebo 4.** tohoto článku této Smlouvy.

X. Záruky

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které jsou zapříčiněny nedodržením technických a kvalitativních dodacích podmínek Díla stanovených realizační projektovou dokumentací Díla schválenou a předanou Objednatel v době jeho předání Zhotoviteli (viz **čl. IX.** této Smlouvy). Za vady Díla, na něž se vztahuje záruka, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky (viz dále).
2. Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku **24 měsíců**. Po tuto dobu odpovídá za vady na Díle, které Objednatel v záruční době zjistil a také písemně oznámil Zhotoviteli.
3. Záruční lhůta Díla počíná běžet dnem předání Díla dle **čl. IX. odst. 5.** této Smlouvy.
4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat (oznámit) Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady přesně popsány a zároveň uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu tak, že vadu Zhotovitel odstraní:
 - dodáním náhradního plnění (u vad materiálů) nebo
 - opravou, je-li vada opravitelná.

5. Zhotovitel je povinen nejpozději **do 5 pracovních dnů** po obdržení písemné reklamace Objednateli písemně oznámit, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Písemně zároveň oznámí Objednateli, v jakém termínu nastoupí k odstranění této vady s tím, že tento termín nesmí být delší než **5 pracovních dnů** od prokazatelně obdržené (uznané) reklamace. Dále Zhotovitel písemně oznámí Objednateli, do kterého termínu vadu odstraní.
6. Pokud Zhotovitel písemně neuzná reklamovanou vadu Objednatele dle **odst. 5.** tohoto článku této Smlouvy, bude rozhodnuto znalcem určeným Objednatelem. Náklady na znalce hradí Smluvní strany rovným dílem.
7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty (viz **odst. 2.** tohoto článku této Smlouvy), přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty Zhotoviteli se považuje za včas uplatněnou.
8. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady **ani do 15-ti dnů** po prokazatelně obdržené a uznané reklamaci, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním této vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Zhotovitel uhradí Objednateli.
9. Prokáže-li se později, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele, a že se na ni nevztahuje záruční doba na Dílo, resp. že vadu Objednatel způsobil nevhodným užíváním Díla apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.
10. Jestliže Objednatel výslovně uvede v reklamaci (provedené jakoukoliv formou – i telefonicky), že se jedná o havárii, zavazuje se Zhotovitel nastoupit a zahájit odstraňování havárie **nejpozději do 48 hodin** po obdržení takového oznámení.
11. Jestliže vada Díla nemůže být odstraněna, má Objednatel právo žádat slevu z ceny Díla. Poskytnutí slevy může být Smluvními stranami písemně dohodnuto i v jiných případech, jestliže by provedením oprav vznikly provozní obtíže, nebo si tyto opravy vyžádaly další investiční náklady.

XI. Vyšší moc

1. Pro účely této Smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na Smluvních stranách, a které Smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. Za vyšší moc se rovněž považují takové klimatické podmínky, které neumožňují provádění Díla, jež by mělo vliv na snížení kvality Díla nebo by práce na Díle za takových podmínek byla v rozporu s technologickými postupy a standardy realizace Díla. O dobu přerušení prací na Díle z důvodu vyšší moc se o stejný počet dní prodlouží termín ukončení Díla (viz **čl. III. odst. 3.** této Smlouvy).
2. Pokud by se splnění této Smlouvy stalo v důsledku vyšší moci nemožným, Smluvní strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou Smluvní stranu o úpravu této Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění Díla. Pokud k takové dohodě nedojde, má Smluvní strana, která se odvolala na vyšší moc právo od této Smlouvy odstoupit. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení písemného oznámení druhé Smluvní straně.

XII. Změna smlouvy

1. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně označeným **“Dodatek ke smlouvě”** a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu této Smlouvy nepovažují.
2. Nastanou-li u některé ze Smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé Smluvní straně a vyvolat jednání obou Smluvních stran (nebo jejich pověřených zástupců).
3. Chce-li některá Smluvní strana od této Smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé Smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od této Smlouvy odstoupí, **ne**

však dříve než 10 dnů od doručení tohoto oznámení druhé Smluvní straně. V odstoupení musí být také uveden (smluvní a nebo zákonný) důvod, pro který Smluvní strana od této Smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

4. Nesouhlasí-li druhá Smluvní strana s důvodem odstoupení nebo popírá-li jeho existenci, je povinna písemně to oznámit do 10 dnů po obdržení písemného oznámení o odstoupení první Smluvní strany. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
5. Dojde-li k odstoupení některé ze Smluvních stran od této Smlouvy, povinnosti obou Smluvních stran jsou následující:
 - Zhotovitel provede soupis všech provedených prací na Díle a jejich ocenění dle způsobu, kterým je stanovena Cena díla a vyhotoví "dílčí konečný daňový doklad";
 - Zhotovitel písemně vyzve Objednatele k "dílčímu předání a převzetí díla" a Objednatel je povinen **do 3 dnů** po obdržení této výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení";
 - Objednatel po dílčím předání a převzetí provedených prací na Díle odsouhlasených oběma Smluvními stranami uhradí Zhotoviteli "dílčí konečný daňový doklad" **ve lhůtě 5 pracovních dnů**.


XIII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany si tímto ujednaly následující možné způsoby doručování písemných oznámení druhé Smluvní straně s tím, že na jiné způsoby nebude brán zřetel: osobním předáním s písemným potvrzením od druhé Smluvní strany (nebo jejího pověřeného zástupce); emailem adresovaným druhé Smluvní strany (nebo jejímu pověřenému zástupci) – viz záhlaví této Smlouvy; doporučenou zásilkou adresovanou na sídlo společnosti (Smluvní strany) – viz záhlaví této Smlouvy. Pověřenými zástupci jsou za Objednatele **Ing. David Veselý** a Zhotovitele **Ladislav Suchý ml.**
2. Obě Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou Smluvní stranou, nezpřístupní třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této Smlouvy.
3. Veškeré dohody učiněné před uzavřením této Smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté pozbývají dnem uzavření této Smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předmluvní jednání učinily.
4. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení.
5. Tato Smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu obou Smluvních stran.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, jejímu obsahu rozumějí, že je tato Smlouva projevem pravé, svobodné a omylu prosté vůle Smluvních stran, které ji uzavřely bez nátlaku a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují řádně k tomu zmocnění a oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy

Příloha:

1. oceněné výkazy výměr – rozpočty;

V Zásmukách dne 26.08.2013


Ing. Jiří Pechar
objednatel



V Zásmukách dne 26.08.2013


VPK Suchý s.r.o.
zhotovitel
Kotlanského nám. 135
281 44 Zásmyky
IČ: 27085201
DIČ: CZ27085201
tel./fax: 321 797 689

Rekapitulace rozpočtu

Prodloužení vodovodních řadů A1-1b a B4 a Nová kanalizační stoka E-5-1 včetně vodovodních a kanalizačních přípojek

Rekapitulace rozpočtu

1	Prodloužení vod. řadu B4+nová kanal. stoka E-5-1	223 831,00 Kč
2	Splásková kanalizace - přípojky	39 504,00 Kč
3	Vodovod - přípojky	148 965,00 Kč

Celkem bez DPH	412 300,00 Kč
DPH 21%	86 583,00 Kč
Celkem včetně DPH	498 883,00 Kč

Výkaz výměr

Název stavby:	Prodloužení vodovodních řadů A1-1b a B4, nová kanalizační stoka "E-5-1"									
Druh stavby:	Doba výstavby: Objednatel:									
Lokalita:	Začátek výstavby: Projektant:									
	Konec výstavby: Zhotovitel:									
JKSO:	Zpracováno dne: Zpracoval:									
Č	ObjKód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)
Prodloužení vod. řadu B4+nová kanal. stoka E-5-1										
13		Hloubené výkopávky				80 649,36	90 644,81	171 294,77		67,46
1	SO 132201201R	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	120,00	137,00	0,00	24 739,60	24 739,60		0,00
2	SO 132201209R	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	120,00	12,00	0,00	16 440,00	16 440,00		0,00
3	SO 131201201R	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	17,60	258,00	0,00	4 540,80	4 540,80		0,00
4	SO 131201209R	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	17,60	14,00	0,00	246,40	246,40		0,00
5	SO 132201101R	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	13,20	144,00	0,00	1 900,80	1 900,80		0,00
6	SO 132201109R	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	13,20	13,00	0,00	171,60	171,60		0,00
15		Roubení				82,57	1 137,43	1 220,00		0,24
7	SO 151101101R	Pažení a rozeptření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	244,00	3,00	82,57	649,43	732,00		0,24
8	SO 151101111R	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	244,00	2,00	0,00	488,00	488,00		0,00
16		Přemístění výkopku				0,00	10 457,36	10 457,36		0,00
9	SO 161101101R	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	150,80	28,00	0,00	4 222,40	4 222,40		0,00
10	SO 162701105R	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	37,56	126,00	0,00	4 732,56	4 732,56		0,00
11	SO 162701109R	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (5x)	m3	187,80	8,00	0,00	1 502,40	1 502,40		0,00
17		Konstrukce ze zemín				5 455,51	14 450,67	19 906,18		51,60
12	SO 175100020R	Obrys potrubí šterkopskem-dovoz šterkopsku ze vzdálenosti 10 km	m3	30,90	417,00	5 455,51	7 429,79	12 885,30	1,67	51,60
13	SO 174101101R	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	113,24	62,00	0,00	7 020,88	7 020,88	0,00	0,00
19		Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				0,00	5 258,40	5 258,40		0,00
14	SO 199000002R	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	37,56	140,00	0,00	5 258,40	5 258,40	0,00	0,00
45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				1 526,02	1 635,66	3 161,68		7,79
15	SO 451572111R	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	6,66	448,00	1 371,45	1 612,23	2 983,68	1,13	7,54
16	SO 452313121R	Bloky pro potrubí z betonu B 10	m3	0,10	1 780,00	154,57	23,43	178,00	2,49	0,25
722		Vnitřní vodovod				27 636,27	1 465,73	29 102,00		0,37
17	SO 722219104R	Montáž armatur vodovodních přírubových DN 80	kus	18,00	210,00	2 314,27	1 465,73	3 780,00	0,01	0,16
18	SO 42273320	HAWLE pas navrtávací 3500 DN 100 - 1" závitový	kus	5,00	448,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,01
19	SO 42200750	HAWLE poklop uliční šoupátkový 1750 - voda	kus	5,00	207,00	1 035,00	0,00	1 035,00	0,01	0,06
20	SO 42293200	HAWLE souprava zemní 9000E2 DN50 -100, 1,5m	kus	5,00	518,00	2 590,00	0,00	2 590,00	0,01	0,03
21	SO 42228252	HAWLE šoupátko 2600 DN 1" pro dom.příp. - voda	kus	5,00	1 459,00	7 295,00	0,00	7 295,00	0,00	0,01
22	SO 42273602	Hydrant podzemní PN 16 DN 80 krycí hloubka 1500	kus	1,00	8 381,00	8 381,00	0,00	8 381,00	0,04	0,04
23	SO 42200760	HAWLE poklop k podz. hydrantu 1950 - voda	kus	1,00	1 043,00	1 043,00	0,00	1 043,00	0,03	0,03
24	SO 55255735	Koleno přírubové s patkou N DN 80 mm Epoxid	kus	1,00	921,00	921,00	0,00	921,00	0,01	0,01
25	SO 55258531	Tvar. hrdl.s přír.odb.Hawle MMA 90/ 80	kus	1,00	1 817,00	1 817,00	0,00	1 817,00	0,01	0,01
733		Rozvod potrubí				8 208,11	6 311,89	14 520,00		0,13
26	SO 733174219R	Montáž potrubí z plastů rovné polyfúz. svař. DN 90	m	60,00	112,00	408,11	6 311,89	6 720,00	0,00	0,02
27	SO 28610200	Trubka tlaková PVC hrdlovaná d 90x 4,3x6000 mm	kus	10,00	780,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,01	0,11
87		Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				15 193,41	11 005,59	26 199,00		0,40
28	SO 871111103R	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 250 mm	m	50,00	213,00	31,29	10 618,71	10 650,00	0,00	0,00
29	SO 28611267.A	Trubka kanalizační KGE M SN 8 PVC 250x7,3x3000	kus	1,00	898,00	898,00	0,00	898,00	0,02	0,02
30	SO 28611266.A	Trubka kanalizační KGE M SN 8 PVC 250x7,3x1000	kus	1,00	323,00	323,00	0,00	323,00	0,01	0,01
31	SO 28611268.A	Trubka kanalizační KGE M SN 8 PVC 250x7,3x5000	kus	9,00	1 372,00	12 348,00	0,00	12 348,00	0,04	0,35
32	SO 877363121R	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 250	kus	5,00	78,00	3,12	386,88	390,00	0,00	0,00
33	SO 28651712.A	Odbočka kanalizační KGEA 250/ 160/45° PVC	kus	5,00	318,00	1 590,00	0,00	1 590,00	0,00	0,02
89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				21 271,81	12 663,74	33 935,55		6,80

34	SO 894412212R	Šachta, DN 1000 stěna 90 mm, dno přímé V max 50-hloubka dna 2,46 m, poklop litina 40 t	kus	1,00	16 440,00	13 173,98	3 266,02	16 440,00	3,29	3,29
35	SO 894410020R	Šachta z betonových dílců pro DN 250-výška vstupu 1,6 m, poklop litina 40 t	kus	1,00	15 515,55	8 062,41	7 453,14	15 515,55	3,52	3,52
36	SO 892233111R	Desinfekce vodovodního potrubí DN 90	m	60,00	18,00	7,71	1 072,29	1 080,00	0,00	0,00
37	SO 892241111R	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 90	m	60,00	15,00	27,71	872,29	900,00	0,00	0,00
H27 Vedení trubní dálková a přípojná										
38	SO 998276101R	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,75	660,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00
M23 Montáže potrubí										
39	SO 230200120R	Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 150, vč. materiálu	m	5,00	266,00	306,26	1 023,74	1 330,00	0,13	0,13
Ostatní materiál										
40	SO 283141493	Fólie výstražná pro kanal. VF-220K š. 220 mm šedá	m	50,00	6,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
41	SO 28314147	Fólie výstražná pro vodu VF-220B š. 220 mm bílá	m	60,00	6,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
42	SO 286518663	Zátka hrdlová PVC kanalizační KGM-PVC DN 160	kus	5,00	62,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00
Prodloužení vod. řadu A1-1b										
13	SO 998276101R	Hloubené výkopky	m3	40,06	144,00	0,00	6 289,42	6 289,42	0,00	0,00
43	SO 132201101R	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	40,06	13,00	0,00	5 768,64	5 768,64	0,00	0,00
44	SO 132201109R	Příplatek za teplost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	40,06	13,00	0,00	520,78	520,78	0,00	0,00
15 Roubení										
45	SO 151101101R	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	133,54	3,00	45,19	622,51	667,70	0,13	0,13
46	SO 151101111R	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	133,54	2,00	0,00	267,08	267,08	0,00	0,00
16 Přemístění výkopku										
47	SO 161101101R	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	40,06	28,00	0,00	1 121,68	1 121,68	0,00	0,00
48	SO 162701105R	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	12,84	126,00	0,00	1 617,84	1 617,84	0,00	0,00
49	SO 162701109R	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (5x)	m3	64,20	8,00	0,00	513,60	513,60	0,00	0,00
17 Konstrukce ze zemín										
50	SO 175100020R	Obsyp potrubí šterkopskem, dovoz šterkopsku ze vzdálenosti 10 km	m3	10,27	417,00	1 813,21	4 157,02	5 970,23	17,15	17,15
51	SO 174101101R	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	27,22	62,00	0,00	1 687,64	1 687,64	0,00	0,00
19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní										
52	SO 199000002R	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	12,84	140,00	0,00	1 797,60	1 797,60	0,00	0,00
45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)										
53	SO 451572111R	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	2,57	448,00	529,22	622,14	1 151,36	1,13	2,91
54	SO 452313121R	Bloky pro potrubí z betonu B 10	m3	0,10	1 780,00	154,57	23,43	178,00	2,49	0,25
722 Vnitřní vodovod										
55	SO 722219104R	Montáž armatur vodovodních přírubových DN 80	kus	9,00	210,00	1 157,13	732,87	1 890,00	0,01	0,08
56	SO 42273320	HAWLE pas navrtávací 3500 DN 100 - 1" závitový	kus	2,00	448,00	896,00	0,00	896,00	0,00	0,01
57	SO 42200750	HAWLE poklop uliční soupávkový 1750 - voda	kus	2,00	207,00	414,00	0,00	414,00	0,01	0,02
58	SO 42293200	HAWLE souprava zemní 9000E2 DN50 -100, 1,5m	kus	2,00	518,00	1 036,00	0,00	1 036,00	0,01	0,01
59	SO 42228252	HAWLE soupátko 2600 DN 1" pro dom.přip. - voda	kus	2,00	1 459,00	2 918,00	0,00	2 918,00	0,00	0,01
60	SO 42273602	Hydrant podzemní PN 16 DN 80 krycí hloubka 1500	kus	1,00	8 381,00	8 381,00	0,00	8 381,00	0,04	0,04
61	SO 42200760	HAWLE poklop k podz. hydrantu 1950 - voda	kus	1,00	1 043,00	1 043,00	0,00	1 043,00	0,03	0,03
62	SO 55255735	Koleno přírubové s patkou N DN 80 mm Epoxid	kus	1,00	921,00	921,00	0,00	921,00	0,01	0,01
63	SO 55258531	Tvar. hrdl.s přír.odb.Hawle MMA 90/80	kus	1,00	1 817,00	1 817,00	0,00	1 817,00	0,01	0,01
733 Rozvod potrubí										
64	SO 733174219R	Montáž potrubí z plastů rovné polyfúz. svař. DN 90	m	42,80	112,00	291,12	4 502,48	10 253,60	0,09	0,09
65	SO 28610200	Trubka tlaková PVC hrdlovaná d 90x 4,3x6000 mm	kus	7,00	780,00	5 460,00	0,00	5 460,00	0,00	0,01
89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení										
66	SO 892233111R	Desinfekce vodovodního potrubí DN 90	m	42,80	18,00	5,50	764,90	770,40	0,00	0,00
67	SO 892241111R	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 90	m	42,80	15,00	19,77	622,23	642,00	0,00	0,00
H27 Vedení trubní dálková a přípojná										
68	SO 998276101R	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	1,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
M23 Montáže potrubí										
69	SO 230200120R	Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 150	m	5,00	266,00	306,26	1 023,74	1 330,00	0,13	0,13
Ostatní materiál										
70	SO 28314147	Fólie výstražná pro vodu VF-220B š. 220 mm bílá	m	42,80	6,00	256,80	0,00	256,80	0,00	0,00
Celkem:									223 831,00	

**Prodloužení vodovodních řadů A1-1b a B4 a Nová kanalizační stoka E-5-1
včetně vodovodních a kanalizačních přípojek**

1 Kanalizace splašková gravitační - přípojky

Montáže + Materiál

	Název položky	Měr. jedn.	Výměra celkem	Jednotk. cena	Cena celkem
1	Potrubí přípojek PVC KG SN 8 DN 150	m	16,50	129,00	2 128,50 Kč
2	Montáž potrubí přípojek PVC KG DN 150	m	16,50	162,00	2 673,00 Kč
3	Revizní šachta přípojková DN 400/150 vč. litinového teleskopického poklopu	ks	4,00	2590,00	10 360,00 Kč
4	Montáž revizní šachty přípojkové DN 400/150 vč. litinového teleskopického poklopu	ks	4,00	1412,00	5 648,00 Kč
5	Geod.zam.+výkr.skut.prov.	m	16,50	90,00	1 485,00 Kč
Celkem materiál a montáže				1351,18	22 294,50 Kč

Zemní práce

	Název položky	Měr. jedn.	Výměra celkem	Jednotk. cena	Cena celkem
1	Zemní práce - výkop	m	16,50	578,00	9 537,00 Kč
2	Doprava obsypového materiálu	m	16,50	58,00	957,00 Kč
3	Obsypový materiál	m	16,50	60,00	990,00 Kč
4	Obsyp potrubí	m	16,50	78,00	1 287,00 Kč
5	Zásyp výkopu	m	16,50	71,00	1 171,50 Kč
6	Hutnění výkopu	m	16,50	86,00	1 419,00 Kč
7	Odvoz přebytečné zeminy na skládku včetně skládkovného	m	16,50	112,00	1 848,00 Kč
Zemní práce celkem				1043,00	17 209,50 Kč

Kanalizace splašková - gravitační - přípojky celkem

2394,18

39 504,00 Kč

2 Vodovod - přípojky

Montáže + materiál

	Název položky	Měr. jedn.	Výměra celkem	Jednotk. cena	Cena celkem
1	Potrubí přípojek IPE d 32	m	65,00	61,00	3 965,00 Kč
2	Montáž potrubí přípojek IPE d 32	m	65,00	218,00	14 170,00 Kč
3	VDM šachta DN 1000/1500 bez VDM sestavy a vodoměru	ks	4,00	6960,00	27 840,00 Kč
4	Montáž VDM šachty DN 1000/1500	ks	4,00	3915,00	15 660,00 Kč
5	Fólie	m	65,00	6,00	390,00 Kč
6	Montáž fólie	m	65,00	4,00	260,00 Kč
7	Signal. vodič 2,5mmCY	m	65,00	12,00	780,00 Kč
8	Montáž signal. vodiče	m	65,00	6,00	390,00 Kč
9	Tlaková zkouška	ks	4,00	1200,00	4 800,00 Kč
10	Geo.zam + výkres skut.prov.	ks	4,00	2500,00	10 000,00 Kč
Celkem montáže + materiál					78 255,00 Kč

Zemní práce

	Název položky	Měr. jedn.	Výměra celkem	Jednotk. cena	Cena celkem
1	Zemní práce - výkop 1-4 tř.	m	65,00	440,00	28 600,00 Kč
2	Zemní práce - VDM šachta	kpl	4,00	2500,00	10 000,00 Kč
3	Doprava obsypového materiálu	m	65,00	82,00	5 330,00 Kč
4	Obsypový materiál	m	65,00	81,00	5 265,00 Kč
5	Obsyp potrubí	m	65,00	82,00	5 330,00 Kč
6	Zásyp výkopu	m	65,00	83,00	5 395,00 Kč
7	Hutnění výkopu	m	65,00	79,00	5 135,00 Kč
8	Odvoz přebytečné zeminy na skládku včetně skládkovného	m	65,00	87,00	5 655,00 Kč
Zemní práce celkem					70 710,00 Kč

Vodovodní přípojky celkem

148 965,00 Kč