

5. Zhotovitel je povinen nejpozději **do 5 pracovních dnů** po obdržení písemné reklamace Objednateli písemně oznámit, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Písemně zároveň oznámí Objednateli, v jakém termínu nastoupí k odstranění této vady s tím, že tento termín nesmí být delší než **5 pracovních dnů** od prokazatelně obdržené (uznané) reklamace. Dále Zhotovitel písemně oznámí Objednateli, do kterého termínu vadu odstraní.
6. Pokud Zhotovitel písemně neuzná reklamovanou vadu Objednatele dle **odst. 5.** tohoto článku této Smlouvy, bude rozhodnuto znalcem určeným Objednatелеm. Náklady na znalce hradí Smluvní strany rovným dílem.
7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty (viz **odst. 2.** tohoto článku této Smlouvy), přičemž i reklamace odeslaná Objednatелеm v poslední den záruční lhůty Zhotoviteli se považuje za včas uplatněnou.
8. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady **ani do 15-ti dnů** po prokazatelně obdržené a uznané reklamaci, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním této vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Zhotovitel uhradí Objednateli.
9. Prokáže-li se později, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele, a že se na ni nevztahuje záruční doba na Dílo, resp. že vadu Objednatel způsobil nevhodným užíváním Díla apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.
10. Jestliže Objednatel výslovně uvede v reklamaci (provedené jakoukoliv formou – i telefonicky), že se jedná o havárii, zavazuje se Zhotovitel nastoupit a zahájit odstraňování havárie **nejpozději do 48 hodin** po obdržení takového oznámení.
11. Jestliže vada Díla nemůže být odstraněna, má Objednatel právo žádat slevu z ceny Díla. Poskytnutí slevy může být Smluvními stranami písemně dohodnuto i v jiných případech, jestliže by provedením oprav vznikly provozní obtíže, nebo si tyto opravy vyžádaly další investiční náklady.

## XI. Vyšší moc

1. Pro účely této Smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na Smluvních stranách, a které Smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. Za vyšší moc se rovněž považují takové klimatické podmínky, které neumožňují provádění Díla, jež by mělo vliv na snížení kvality Díla nebo by práce na Díle za takových podmínek byla v rozporu s technologickými postupy a standardy realizace Díla. O dobu přerušení prací na Díle z důvodu vyšší moc se o stejný počet dní prodlouží termín ukončení Díla (viz **čl. III. odst. 3.** této Smlouvy).
2. Pokud by se splnění této Smlouvy stalo v důsledku vyšší moci nemožným, Smluvní strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou Smluvní stranu o úpravu této Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění Díla. Pokud k takové dohodě nedojde, má Smluvní strana, která se odvolala na vyšší moc právo od této Smlouvy odstoupit. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení písemného oznámení druhé Smluvní straně.

## XII. Změna smlouvy

1. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně označeným **“Dodatek ke smlouvě”** a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu této Smlouvy nepovažují.
2. Nastanou-li u některé ze Smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé Smluvní straně a vyvolat jednání obou Smluvních stran (nebo jejich pověřených zástupců).
3. Chce-li některá Smluvní strana od této Smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé Smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od této Smlouvy odstupuje, **ne**



však dříve než 10 dnů od doručení tohoto oznámení druhé Smluvní straně. V odstoupení musí být také uveden (smluvní a nebo zákonný) důvod, pro který Smluvní strana od této Smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

4. Nesouhlasí-li druhá Smluvní strana s důvodem odstoupení nebo popírá-li jeho existenci, je povinna písemně to oznámit do 10 dnů po obdržení písemného oznámení o odstoupení první Smluvní strany. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
5. Dojde-li k odstoupení některé ze Smluvních stran od této Smlouvy, povinnosti obou Smluvních stran jsou následující:
  - Zhotovitel provede soupis všech provedených prací na Díle a jejich ocenění dle způsobu, kterým je stanovena Cena díla a vyhotoví "dílčí konečný daňový doklad";
  - Zhotovitel písemně vyzve Objednatele k "dílčímu předání a převzetí díla" a Objednatel je povinen **do 3 dnů** po obdržení této výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení";
  - Objednatel po dílčím předání a převzetí provedených prací na Díle odsouhlasených oběma Smluvními stranami uhradí Zhotoviteli "dílčí konečný daňový doklad" **ve lhůtě 5 pracovních dnů**.

### XIII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany si tímto ujednaly následující možné způsoby doručování písemných oznámení druhé Smluvní straně s tím, že na jiné způsoby nebude brán zřetel: osobním předáním s písemným potvrzením od druhé Smluvní strany (nebo jejího pověřeného zástupce); emailem adresovaným druhé Smluvní strany (nebo jejímu pověřenému zástupci) – viz záhlaví této Smlouvy; doporučenou zásilkou adresovanou na sídlo společnosti (Smluvní strany) – viz záhlaví této Smlouvy. Pověřenými zástupci jsou za Objednatele **Ing. David Veselý** a Zhotovitele **Ladislav Suchý ml.**
2. Obě Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou Smluvní stranou, nepřístupní třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této Smlouvy.
3. Veškeré dohody učiněné před uzavřením této Smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté pozbývají dnem uzavření této Smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předmluvní jednání učinily.
4. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení.
5. Tato Smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu obou Smluvních stran.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, jejímu obsahu rozumějí, že je tato Smlouva projevem pravé, svobodné a omylu prosté vůle Smluvních stran, které ji uzavřely bez nátlaku a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují řádně k tomu zmocnění a oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy

#### Příloha:

1. oceněné výkazy výměr – rozpočty;

V Zásnukách dne 19.09.2013

MIĚSTO ZÁSMUKY  
KOMENSKÉHO NAM. 133  
281 04 ZÁSMUKY  
TEL: 321 797 689

Ing. Jiří Pechar, starosta  
objednatel

V Zásnukách dne 19.09.2013

MIĚSTO ZÁSMUKY  
KOMENSKÉHO NAM. 133  
281 04 ZÁSMUKY  
TEL: 321 797 689  
DIČ: CZ27085201

Ladislav Suchý, jednatel  
zhotovitel



## Rekapitulace rozpočtu

### Kanalizační stoka "L" včetně veřejných částí 8 kanalizačních přípojek v obci Zásmuky, ul. Za Tofou

#### Rekapitulace rozpočtu

|   |                                          |               |
|---|------------------------------------------|---------------|
| 1 | Splašková kanalizace - <b>hlavní řad</b> | 306 597,00 Kč |
| 2 | Splašková kanalizace - <b>přípojky</b>   | 141 763,00 Kč |

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>Celkem bez DPH</b>    | <b>448 360,00 Kč</b> |
| <b>DPH 21%</b>           | <b>94 155,60 Kč</b>  |
| <b>Celkem včetně DPH</b> | <b>542 515,60 Kč</b> |

VPK SUCHÝ  
kompletní stavební činnost  
Korunského nám. 135  
251 44 Zásmuky  
IČ: 27085201  
IČ: CZ27085201  
tel/fax: 321 797 689



**Kanalizační stoka "L" včetně veřejných částí 8 kanalizačních  
přípojek v obci Zásmyky, ul. Za Tofou**

**1 Kanalizace splašková gravitační - hl. řad**

**Montáže + Materiál**

|                           | Název položky                                     | Měr.<br>jedn. | Výměra<br>celkem | Jednotk.<br>cena | Cena celkem   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 1                         | Potrubí hl.řadu PVC KG SN 8 DN 250                | m             | 118,00           | 261,00           | 30 798,00 Kč  |
| 2                         | Montáž hl.řadu PVC KG DN 250                      | m             | 118,00           | 213,00           | 25 134,00 Kč  |
| 3                         | Revizní šachta prefabrikát DN 1000                | ks            | 5,00             | 12180,00         | 60 900,00 Kč  |
| 4                         | Montáž revizní šachty DN1000                      | ks            | 5,00             | 6240,00          | 31 200,00 Kč  |
| 5                         | Poklop revizní šachty - betono-litínový D400      | ks            | 5,00             | 2033,00          | 10 165,00 Kč  |
| 6                         | Montáž poklopu                                    | ks            | 5,00             | 770,00           | 3 850,00 Kč   |
| 7                         | Geodetické zaměření + výkres skutečného provedení | m             | 118,00           | 90,00            | 10 620,00 Kč  |
| Celkem materiál a montáže |                                                   |               |                  | 1463,28          | 172 667,00 Kč |

**Zemní práce**

|                    | Název položky                                                 | Měr.<br>jedn. | Výměra<br>celkem | Jednotk.<br>cena | Cena celkem   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 1                  | Zemní práce - výkop                                           | m             | 118,00           | 478,00           | 56 404,00 Kč  |
| 2                  | Odstranění a znovuobnovení zpevněných ploch dotčených stavbou | m             | 118,00           | 140,00           | 16 520,00 Kč  |
| 3                  | Doprava obsypového materiálu                                  | m             | 118,00           | 68,00            | 8 024,00 Kč   |
| 4                  | Obsypový materiál                                             | m             | 118,00           | 70,00            | 8 260,00 Kč   |
| 5                  | Obsyp potrubí                                                 | m             | 118,00           | 88,00            | 10 384,00 Kč  |
| 6                  | Zásyp výkopu                                                  | m             | 118,00           | 81,00            | 9 558,00 Kč   |
| 7                  | Hutnění výkopu                                                | m             | 118,00           | 96,00            | 11 328,00 Kč  |
| 8                  | Odvoz přebytečné zeminy na skládku včetně skládkovného        | m             | 118,00           | 114,00           | 13 452,00 Kč  |
| Zemní práce celkem |                                                               |               |                  | 1135,00          | 133 930,00 Kč |

|                                                           |                |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| <b>Kanalizace splašková - gravitační - hl. řad celkem</b> | <b>2598,28</b> | <b>306 597,00 Kč</b> |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------------|



**Kanalizační stoka "L" včetně veřejných částí 8 kanalizačních  
přípojek v obci Zásmyky, ul. Za Tofou**

**2 Kanalizace splašková gravitační - přípojky**

**Montáže + Materiál**

|                           | Název položky                                                                     | Měr.<br>jedn. | Výměra<br>celkem | Jednotk.<br>cena | Cena celkem  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|--------------|
| 1                         | Potrubí přípojek PVC KG SN 8 DN 150                                               | m             | 74,30            | 129,00           | 9 584,70 Kč  |
| 2                         | Montáž potrubí přípojek PVC KG DN 150                                             | m             | 74,30            | 162,00           | 12 036,60 Kč |
| 3                         | Potrubí přípojek PVC KG SN 8 DN 200                                               | m             | 6,00             | 138,00           | 828,00 Kč    |
| 4                         | Montáž potrubí přípojek PVC KG DN 200                                             | m             | 6,00             | 184,00           | 1 104,00 Kč  |
| 5                         | Odbočka PVC KG DN 250/150/45°                                                     | ks            | 7,00             | 516,00           | 3 612,00 Kč  |
| 6                         | Montáž odbočky PVC KG DN 250/150/45°                                              | ks            | 7,00             | 318,00           | 2 226,00 Kč  |
| 7                         | Odbočka PVC KG DN 250/200/45°                                                     | ks            | 1,00             | 569,00           | 569,00 Kč    |
| 8                         | Montáž odbočky PVC KG DN 250/200/45°                                              | ks            | 1,00             | 326,00           | 326,00 Kč    |
| 9                         | Revizní šachta přípojková DN 400/150 vč. litinového teleskopického poklopu        | ks            | 7,00             | 2590,00          | 18 130,00 Kč |
| 10                        | Montáž revizní šachty přípojkové DN 400/150 vč. litinového teleskopického poklopu | ks            | 7,00             | 1412,00          | 9 884,00 Kč  |
| 11                        | Revizní šachta přípojková DN 400/200 vč. litinového teleskopického poklopu        | ks            | 1,00             | 2590,00          | 2 590,00 Kč  |
| 12                        | Montáž revizní šachty přípojkové DN 400/200 vč. litinového teleskopického poklopu | ks            | 1,00             | 1412,00          | 1 412,00 Kč  |
| 13                        | Zaslepení konců potrubí zátkou                                                    | ks            | 8,00             | 163,60           | 1 308,80 Kč  |
| 14                        | Geod.zam.+výkr.skut.prov.                                                         | m             | 74,30            | 90,00            | 6 687,00 Kč  |
| Celkem materiál a montáže |                                                                                   |               |                  | 946,14           | 70 298,10 Kč |

**Zemní práce**

|                    | Název položky                                                 | Měr.<br>jedn. | Výměra<br>celkem | Jednotk.<br>cena | Cena celkem  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|--------------|
| 1                  | Zemní práce - výkop                                           | m             | 74,30            | 478,00           | 35 515,40 Kč |
| 2                  | Odstranění a znovuobnovení zpevněných ploch dotčených stavbou | m             | 10,00            | 140,00           | 1 400,00 Kč  |
| 3                  | Doprava obsypového materiálu                                  | m             | 74,30            | 58,00            | 4 309,40 Kč  |
| 4                  | Obsypový materiál                                             | m             | 74,30            | 60,00            | 4 458,00 Kč  |
| 5                  | Obsyp potrubí                                                 | m             | 74,30            | 78,00            | 5 795,40 Kč  |
| 6                  | Zásyp výkopu                                                  | m             | 74,30            | 71,00            | 5 275,30 Kč  |
| 7                  | Hutnění výkopu                                                | m             | 74,30            | 86,00            | 6 389,80 Kč  |
| 8                  | Odvoz přebytečné zeminy na skládku včetně skládkovného        | m             | 74,30            | 112,00           | 8 321,60 Kč  |
| Zemní práce celkem |                                                               |               |                  | 961,84           | 71 464,90 Kč |

**Kanalizace splašková - gravitační - přípojky celkem**

1907,98

141 763,00 Kč