

Smlouva o dílo č. 68/2017

o dodávce stavebních prací uzavřená podle ust. § 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

Objednatel:

název: **Město Zásmuky**
sídlo: Komenského nám. 133, 281 44 Zásmuky
IČ/DIČ: 00235954 / CZ00235954
oprávněný zástupce: Mgr. Josef Krombholz, starosta města
bankovní spojení: KB Kolín, číslo účtu: 3927151/0100
tel., fax, mobil: tel.: +420 321 796 402, mobil: +420 797 970 322
e-mail: starosta@zasmuky.cz

Zhotovitel:

název: **MIBRA, s.r.o.**
sídlo: Náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 - Smíchov
IČ: 274 24 341
zápis v OR: CZ27424341
oprávněný zástupce: Miroslav Braňka, jednatel
tel., fax: tel.: +420 321 695 597, fax: +420 321 696 042
mobil: +420 603 453 556
e-mail: branka@mibra.cz

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu s následujícími ustanoveními

I. Předmět a místo plnění

Předmětem této smlouvy je výměna oken v uličním průčelí na stavbě s názvem „ZŠ Zásmuky – výměna oken v uličním průčelí“. Předmět smlouvy je vymezen projektovou dokumentací stavby, kterou zpracoval AZ OPTIMAL s.r.o., Slatiňany, IČ: 27510468 a nabídkou zhotovitele. Projektová dokumentace je nedílnou součástí smlouvy, aniž musí být její přílohou fyzicky.

Místem plnění je Základní škola Zásmuky, Komenského náměstí č.p. 94 Zásmuky, 281 44 Zásmuky, na pozemku č. parc. st. 86 k.ú. Zásmuky.

II. Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínu:

Termín zahájení prací: od 3.7.2017
Termín ukončení doby plnění: do 13.8.2017

III. Cena díla

Cena za zhotovené dílo je dohodnuta jako maximální, nejvýše přípustná bez jakýchkoliv podmínek, stanovena k datu předání díla v následujícím členění a výši:

Cena celkem bez DPH	838 989,- Kč
DPH v zákonné výši (21%)	176 187,69 Kč
Cena včetně DPH	1 015 176,69 Kč

Cena vychází z nabídky zhotovitele jako uchazeče, podané ke dni 24. 4. 2017 včetně oceněného položkového rozpočtu (dále jen „nabídkový rozpočet“), který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1, a je platný po celou dobu realizace. Cena obsahuje veškeré dodávky, služby, práce a náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti provedením díla popsaného v této smlouvě.

Jako podklad pro stanovení cen případných změn předmětu díla bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny uvedené v nabídkovém rozpočtu a velikosti příslušné části předmětu díla.

Pokud se bude jednat o práce a dodávky přímo v nabídce neobsažené, bude jejich cena stanovena podle prací podobných nebo na základě písemné dohody smluvních stran.

Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu této smlouvy. Nabídková cena uvedená v nabídkovém rozpočtu může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění. Z jakýchkoliv jiných důvodů být měněna nesmí.

MIBRA

s.r.o.
Nám.14.října 1307/2,150 Praha 5
IČ: 27424341, DIČ: CZ27424341
www.mibra.cz

IV. Financování a placení

Objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

Realizované práce a dodávky budou zhotovitelem účtovány objednateli na základě skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených oprávněným zástupcem objednatele, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc, který písemně odsouhlasí zmocněný zástupce objednatele. Faktura bude zhotovitelem řádně vyhotovena se všemi náležitostmi, přílohami a bude zaslána objednateli.

Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního měsíce; nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek v tomto kalendářní měsíci, písemně odsouhlasený oprávněným zástupcem objednatele.

Konečná faktura, včetně příslušného DPH bude zhotovitelem vystavena po předání/převzetí díla objednatel. Její součástí bude předávací protokol potvrzený objednatel a zhotovitelem

Splatnost jednotlivých faktur je stanovena na 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Platba proběhne výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

Věcně a formálně vadné faktury je objednatel oprávněn do 10 pracovních dnů vrátit zhotoviteli k přepracování.

V. Záruční doba

Zhotovitel garantuje provedení díla dle ČSN a v nejlepší kvalitě. Na stavební část zakázky poskytuje záruční dobu v trvání 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

Na výrobky nebo komponenty zabudované do díla, na které jejich výrobce nebo dodavatel poskytuje záruční dobu jinou, se vztahuje tato záruční doba (např. točivé silnoproudé i slaboproudé elementy apod.). Tyto záruky platí za podmínek uvedených v platných záručních listech jednotlivých dodavatelů takových materiálů, výrobků a technologií.

VI. Majetkové sankce

V případě prodlení s termínem dokončení díla činí smluvní pokuta za každý započatý den prodlení částku 1000,- Kč (slovy:jededentisíckorunčeských).

Za nesplnění termínu k odstranění veškerých vad a nedodělků činí smluvní pokuta 100,- Kč (slovy: jednotokorunčeských) za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady nebo každého jednotlivého nedodětku až do dne, kdy budou veškeré vady a nedodětky odstraněny.

V případě porušení povinností zhotovitele stanovených článkem VIII. této smlouvy je tento povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč (slovy:jednostokorunčeských) za každý den porušení.

Smluvní pokuty lze započítat na finanční plnění objednatele vůči zhotoviteli, a to i plnění nesplatné. Úhradou smluvní pokuty nezaniká nárok objednatele na náhradu škody, a to i nepřevyšující smluvní pokutu.

Objednatel může od smluvní pokuty ustoupit, pokud zhotovitel vadu odstraní v objednatel požadované lhůtě. Pokud zhotovitel vady, či nedodětky na díle, neodstraní v dohodnutém termínu, ač k tomu byl objednatel řádně vyzván, je objednatel oprávněn zajistit odstranění takových vad a nedodělků jiným subjektem, a to na náklady zhotovitele. V rámci doby záruky za jakost uvedené v čl. V. této smlouvy odstraňuje zhotovitel vady bezplatně.

VII. Technické podmínky

Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném zadávacími podklady danými projektovou dokumentací a nabídkou zhotovitele, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy a technické podmínky stanovené výrobcí stavebních dílců a hmot vztahující se k prováděnému dílu. Dílo musí být provedeno v souladu s touto smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění díla dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení díla co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy, na tyto objednatele bezodkladně upozorní a po předchozí písemné dohodě s oprávněným zástupcem objednatele provede.

Zhotovitel se zavazuje, že veškerý materiál bude dodán v 1. jakostní třídě včetně atestu pro Českou republiku.

MIBRA

, s.r.o.
Nám.14. října 1307/2.150 Praha 5
IČ: 27424341, DIČ: CZ27424341
www.mibra.cz

VIII. Provádění prací

Zhotovitel je povinen obstarat veškerý stavební a montážní materiál potřebný k zhotovení díla dle projektové dokumentace a provádět všechny stavební nebo montážní práce v souladu se schválenou projektovou dokumentací, platnými zákony, vyhláškami, ČSN a předpisy zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele min. 3 dny předem k provedení kontroly. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, má se za to, že kontrola objednatelem proběhla bez zjištěných závad a zhotovitel může pokračovat v provádění díla. Objednatel je povinen kontrolu provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací.

V případě, že zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole v souladu s předchozím odstavcem tohoto čl. této smlouvy, je povinen na jeho žádost a na své náklady zakryté práce odkrýt.

Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.

Zhotovitel vede ve smyslu platných předpisů stavební deník stavby, který bude založen dnem převzetí staveniště a v průběhu stavby bude trvale přístupný. Do stavebního deníku budou zaznamenány všechny události rozhodné pro plnění díla, dále do něho budou potvrzovány změny a úpravy projektové dokumentace, přejímání prací a potvrzování kvality prováděných prací v průběhu realizace stavby a další rozhodné události pro posouzení plnění této smlouvy o dílo.

Lhůty pro vyjádření k zápisu oprávněné strany se stanoví na 3 pracovní dny, jinak se má za to, že s obsahem zápisu adresát souhlasí. Zápis oprávněných osob do stavebního deníku může být podkladem pro změnu smlouvy. Zápis do stavebního deníku, kterým se vyzývá objednatel k vyjádření bude objednateli neprodleně oznámen ve lhůtě tří pracovních dnů – tato lhůta běží ode dne oznámení objednateli.

Objednatel má právo průběžné kontroly přístupu na staveniště po celou dobu zhotovování díla.

Zhotovitel má odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností třetí osobě, a to bez časového omezení.

Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací. Zhotovitel zajistí neodkladně úklid veřejných komunikací v případech znečištění způsobených činností na stavbě.

Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce s maximálním ohledem na okolí. Veškeré pozemky dotčené činností zhotovitele budou uvedeny do původního stavu a ihned po dokončení příslušné trasy protokolárně předány jednotlivým vlastníkům (uživatelům).

Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat veškeré podmínky předaných stavebních povolení, protokolů o vytyčení podzemních a nadzemních vedení vlastníků dotčených pozemků a zadávacích podkladů daných projektem stavby.

IX. Součinnost objednatele

Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti.

Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným dílem a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací díla.

Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání zhotovitele k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku – k zápisům připojí své stanovisko.

Objednatel umožní volný přístup na staveniště a plynulé provádění prací bez omezení třetí osobou. V případě, že dojde k omezení zhotovitele, bude tato skutečnost zapsána do stavebního deníku a o dobu zdržení bude prodloužen termín dokončení.

Objednatel vykonává prostřednictvím třetí osoby na stavbě technický dozor. Ten v jeho průběhu sleduje, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a projektovou dokumentací, podle technických norem a jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.

Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo zhotovitel provádí dílo vadné či v rozporu s požadavky s potřebami objednatele.

MIBRA

s.r.o.
Nám.14. října 1307/2, 150 Praha 5
IČ: 27424341, DIČ: CZ27424341
www.mibra.cz

X. Předání a převzetí díla

Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo dle této smlouvy o dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním a oboustrannou akceptací protokolu o předání a převzetí díla. Součástí předání a převzetí díla je i předání revizních a obdobných zpráv o zkouškách vyhrazených technických zařízení, vyžaduje-li takovou zprávu příslušná technická norma. Nepředložení takové zprávy se považuje za vadu, bráníci v užívání předmětu díla.

Zhotovitel je povinen objednateli oznámit dokončení díla a navrhovaný termín převzetí díla písemně alespoň 5 pracovních dnů předem.

Zhotovitel vyklidí staveniště do 5-ti pracovních dnů po dokončení díla a protokolárně je předá objednateli. O předání díla bude pořízen protokol. V případě, že byly zjištěny drobné vady a nedodělky, nebráníci užívání předmětu díla, provede zhotovitel jejich odstranění do 15-ti dnů od předání díla objednateli, nedohodnou-li se účastníci s ohledem na technologické nebo klimatické podmínky na lhůtě jiné. Po odstranění drobných vad a nedodělků sepíše smluvní strany dodatek k původnímu protokolu, ve kterém objednatel potvrdí zhotoviteli, že drobné vady a nedodělky byly odstraněny.

Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení tyto nezbytné doklady, které se stanou součástí protokolu o předání a převzetí díla:

- protokoly o úspěšně provedených zkouškách, revizní zprávy, pokud jsou vyžadovány
- stavební deník
- atesty na použitý materiál
- doklady o likvidaci odpadů

XI. Vady díla

Odpovědnost za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamáce objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díla (minimálně po dobu stanovenou v čl. V. této smlouvy).

Reklamáce musí být uplatněna písemnou formou. Objednatel je povinen vady díla popsat, případně uvést, jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.

V případě, že objednatel uplatní v záruční době stanovené v čl. V. této smlouvy nárok z odpovědnosti za vady díla, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad díla do 3 pracovních dnů od doručení písemného oznámení vad díla a práce řádně provést a dokončit v písemně dohodnuté lhůtě, jinak ve lhůtě stanovené objednatelem s přihlédnutím k povaze vady díla a dobou přiměřenou k jejímu odstranění v závislosti na účelu této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel. Jestliže zhotovitel neodstraní vady díla ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vadu díla sám na náklady zhotovitele.

O odstranění vad díla bude sepsán protokol, který podepíše obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno:

- jména zástupců obou smluvních stran
- datum uplatnění a č.j. reklamáce
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
- datum zahájení a ukončení odstranění vady
- celková doba trvání vady (doba od zjištění vady do jejího odstranění)
- vyjádření, zda vada bránila účelu užívání díla

Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování díla.

XII. Odstoupení od smlouvy

Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel jako uchazeč o veřejnou zakázku uvedl v nabídce nepravdivé nebo zavádějící údaje.

Objednatel je povinen na porušení podstatných povinností zhotovitele písemně upozornit. V případě, že zhotovitel nezjedná nápravu ani v dodatečně lhůtě stanovené objednatelem, může pak objednatel od smlouvy odstoupit. Podstatným porušením povinnosti z této smlouvy je mimo jiné i prodlžení zhotovitele s termínem zhotovení díla delším než 30 dnů.

MIBRA

, s.r.o.
Nám.14. října 1307/2,150 Praha 5
IČ: 27424341, DIČ: CZ27424341
www.mibra.cz

XIII. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každý z účastníků.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy do začátku realizace díla. Realizace díla bude započata oboustranným podpisem protokolu o předání staveniště statutárními zástupci objednatele a zhotovitele. Zhotoviteli v tomto případě nevzniká nárok na jakoukoliv odměnu či cenu díla ani na náhradu škody.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy je jednomyslné přijetí písemného návrhu smlouvy podepsáno oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Veškeré změny této smlouvy musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě, jinak nebyly platně sjednány.

Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, platí pro vztahy vzniklé z této smlouvy příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Přílohy: - č. 1 nabídkový rozpočet

V Zásnukách, dne 4.5. 2017

V Praze, dne 4.5. 2017

za objednatele:

Mgr. Josef Krombholz
starosta města

za zhotovitele:

MIBRA, s.r.o.
Miroslav Braňka, jednatel

MIBRA, s.r.o.

Nám.14. října 1307/2,150 Praha 5

IČ: 27424341, DIČ: CZ27424341

www.mibra.cz



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Výměna oken v ul. průčelí	Objednatel:	Město Zásmyky	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	ZŠ zásmyky	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Zásmyky	Zhotovitel:	MIBRA, s.r.o.	IČ/DIČ:	274 24 341/CZ27424341
Začátek výstavby:	5.7.2017	Konec výstavby:	30.8.2017	Položek:	53
JKSO:		Zpracoval:	Roman Šaur	Datum:	27.2.2017


Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	44 934,66	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	10 000,00
	Montáž	74 609,34	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	45 741,53	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	164 628,47			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	484 640,00				
	Přesun hmot a sutí	14 435,00				
	ZRN celkem	828 989,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	10 000,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	838 989,00
Základ 21%	838 989,00	DPH 21%	176 187,69	Celkem včetně DPH	1 015 176,69

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

 MIBRA, s.r.o.
 Nám. 14. října 1307/2, 150 Praha 5
 IČ: 27424341, DIČ: CZ27424341
www.mibra.cz

Stavební rozpočet

Název stavby:	Výměna oken v ul. průčelí	Doba výstavby:	57 dní	Objednatel:	Město Zásmyky
Druh stavby:	ZŠ zásmyky	Začátek výstavby:	5.7.2017	Projektant:	
Lokalita:	Zásmyky	Konec výstavby:	30.8.2017	Zhotovitel:	MIBRA, s.r.o., IČO: 274 24 341
JKSO:		Zpracováno dne:	27.2.2017	Zpracoval:	Roman Šaur

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		34	Stěny a příčky				4 493,26	3 246,74	7 740,00		0,84	
1		342254611R00	D+M Zazdění špalety z porobetonu tl. 100/250 mm v 1.2 m	m2	9,00	860,00	4 493,26	3 246,74	7 740,00	0,09	0,84	RTS II / 2013
		61	Úprava povrchů vnitřní				12 124,58	33 978,42	46 104,00		2,65	
2		612421131RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových	m2	12,00	72,00	94,89	769,11	864,00	0,00	0,02	RTS II / 2013
3		812425931RT2	Omlítka vnitř. ostění tenkovrstvá štuková vč. výztuž. tkaniny	m2	78,00	580,00	12 029,69	33 210,31	45 240,00	0,03	2,63	RTS II / 2013
		82	Úprava povrchů vnější				25 178,10	13 541,90	38 720,00		0,73	
4		822311512R00	Zazdění špalety z XPS tl. 100 mm, bez PU, nad 2,0 m	m2	31,00	600,00	13 767,57	4 832,43	18 600,00	0,01	0,25	RTS II / 2013
5		622454111R00	Oprava vnějších omítek vápenocement., hladkých do 10 %	m2	20,00	110,00	750,80	1 449,20	2 200,00	0,02	0,45	RTS II / 2013
6		622491142R00	D+M Natěr fasády silikátovou fasádní barvou 1x	m2	56,00	135,00	6 253,51	1 306,49	7 560,00	0,00	0,02	RTS II / 2013
7		622491141R00	Natěr fasády silikátová probarvená penetrace 1 x	m2	56,00	95,00	4 406,22	913,78	5 320,00	0,00	0,01	RTS II / 2013
8		622904121R00	Ruční čištění podkladu ocelovým kartáčem	m2	56,00	90,00	0,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
		64	Výplně otvorů				511,79	8 788,21	9 300,00		0,14	
9		648991111R00	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm	m	10,00	135,00	83,26	1 266,74	1 350,00	0,00	0,02	RTS II / 2013
10		648991113R00	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š nad 20cm	m	53,00	150,00	428,53	7 521,47	7 950,00	0,00	0,12	RTS II / 2013
		764	Konstrukce klempířské				11 306,22	27 463,76	38 770,00		0,32	
11		764900050RAA	Demontáž oplechování parapetů z plechu pozinkovaného	m	63,00	40,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,11	RTS II / 2013
12		764908303R00	D+M Lindab. oplechování parapetů, rš 300 mm	m	10,00	500,00	1 474,78	3 525,22	5 000,00	0,00	0,03	RTS II / 2013
13		764908304R00	D+M Lindab. oplechování parapetů, rš 450 mm	m	53,00	590,00	9 831,44	21 438,56	31 270,00	0,00	0,18	RTS II / 2013
		768	Konstrukce truhlářské				24 284,49	109 235,51	133 520,00		0,94	
14		768711001R00	Montáž plastových oken a balk.dveří s vypněním	m	258,00	180,00	2 668,66	43 771,34	46 440,00	0,00	0,02	RTS II / 2013
15		766662912R00	Oprava dveří z tvrdého dřeva, s výměnou prvků vč. nadsv.	m2	20,00	550,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
16		766662912R00	Oprava dveří z tvrdého dřeva, s výměnou prvků vč. nadsv.	m2	18,00	550,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
17		766662912R00	Oprava dveří z tvrdého dřeva, s výměnou prvků vč. nadsv.	m2	16,00	550,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
18		766601212R00	Těsnění okenní spáry, ostění, PT páska+ PP páska	m	604,00	95,00	21 615,83	35 764,17	57 380,00	0,00	0,02	RTS II / 2013
		783	Natěry				6 480,17	18 899,63	25 380,00		0,04	
19		783601835R00	Odstr. natěrů z dřev.stěn chemickými odstraňovači	m2	54,00	120,00	2 558,27	3 921,73	6 480,00	0,00	0,01	RTS II / 2013
20		783614930R00	Údržba, natěr olej.truhl.výrobků 2x+1x email+2x tm	m2	54,00	350,00	3 921,90	14 978,10	18 900,00	0,00	0,03	RTS II / 2013
		784	Malby				3 870,66	9 009,36	12 880,00		0,09	
21		784111101R00	Penetrace podkladu natěrem standard 1 x	m2	198,00	25,00	2 330,51	2 619,49	4 950,00	0,00	0,04	RTS II / 2013
22		784115422R00	Malba tekulá profi.barva, bez penetrace, 2 x	m2	198,00	35,00	1 329,67	5 600,33	6 930,00	0,00	0,05	RTS II / 2013
23		784401801R00	Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3.8 m	m2	100,00	8,00	10,47	789,53	800,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
		96	Bourání konstrukcí				2 826,93	15 053,07	17 880,00		6,58	
24		968062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nad 4 m2	m2	99,00	100,00	1 683,71	8 216,29	9 900,00	0,05	4,65	RTS II / 2013
25		968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	26,00	110,00	469,17	2 390,83	2 860,00	0,05	1,40	RTS II / 2013
26		968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2	m2	10,00	150,00	433,82	1 066,18	1 500,00	0,04	0,41	RTS II / 2013
27		968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	302,00	10,00	0,00	3 020,00	3 020,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
28		962200041RAA	Bourání výplně ze sklobetonu tl. 100 mm	m2	2,00	200,00	40,23	359,77	400,00	0,06	0,11	RTS II / 2013
		H766	Konstrukce truhlářské				0,00	3 510,00	3 510,00		0,00	
29		998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	1,80	600,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
30		998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	1,80	850,00	0,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
31		998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	1,80	700,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	RTS II / 2013

MIBRA, s.r.o.

Nám.14. října 1307/2,150 Praha 5
IČ: 27424341, DIČ: CZ27424341
www.mibra.cz

S	Přesuny suti			0,61	10 924,49	10 925,00		0,00			
32	979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	0,80	500,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
33	979011219R00	Připl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	3,60	250,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
34	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	1,80	500,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
35	979083116R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m	t	0,20	250,00	0,51	49,49	50,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
36	979087007R00	Odvoz dřevěných konstrukcí na skládku do 5 km	m3	6,00	800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
37	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	l	6,20	125,00	0,00	775,00	775,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
38	979990109R00	Poplatek za skládku suti - skleněné tvárnice	t	0,20	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
39	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	6,00	500,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
Ostatní materiál					484 640,00	0,00	484 640,00			2,58	
40	60775390	Krytka parapetní plastová bílá pro parapety s nosem	kus	76,00	40,00	3 040,00	0,00	3 040,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
41	60780013	Parapetní deska interiér š. 300 mm s nosem, bílé lamino	m	53,00	400,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,19	RTS II / 2013
42	60780010	Parapetní deska interiér š. 150 mm s nosem, bílé lamino	m	10,00	300,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,02	RTS II / 2013
43	611401991	Žaluzie hliníková, bílá, š. lamel 25 mm pro okno 175/255 cm	kus	22,00	950,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,01	RTS II / 2013
44	61140194	Žaluzie hliníková, š. lamel 25 mm bílá pro okno 120/255 cm	kus	8,00	550,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
45	61143597	Okno plast.1křídlové 120/150 cm, větr. mřížka, bílá/zelená	kus	2,00	5 100,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,03	0,06	RTS II / 2013
46	61143596	Okno plast.1křídlové 120/90 cm, větr. mřížka, bílá/zelená	kus	2,00	4 700,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,02	0,05	RTS II / 2013
47	61143595	Okno plastové 1křídlové 80/60 cm, oblouk, bílá/zelená	kus	2,00	4 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,02	0,04	RTS II / 2013
48	61143774.A	Okno plastové 2 kř. s nadsv. oblouk 120/255 cm, bílá/zelená	kus	8,00	11 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,04	0,32	RTS II / 2013
49	61143924	Okno plastové 3křídlové s nadsv. 175/255 cm, bílá/zelená	kus	22,00	13 850,00	304 700,00	0,00	304 700,00	0,09	1,87	RTS II / 2013
50	61143585	Okno plast. 1křídlové 80x60 cm, větr. mřížka, bílá/zelená	kus	2,00	4 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,01	0,02	RTS II / 2013
51	611401910	Žaluzie hliníková, bílá pro okno 80/60 cm	kus	2,00	500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
52	61140192	Žaluzie hliníková, bílá pro okno 120/90 cm	kus	2,00	650,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
53	61140194	Žaluzie hliníková, bílá pro okno 120/150 cm	kus	2,00	750,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
					Celkem:		828 989,00				

Poznámka:

MIBRA, s.r.o.
 Nám.14. října 1307/2.150 Praha 5
 IČ: 27424841, DIČ: CZ27424341
 www.mibra.cz