

SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy zhotovitele: 18/003

na akci „Zpevněná plocha před hasičskou zbrojnicí SDH Zásmuky“

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
mezi následujícími smluvními stranami

A) SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Zásmuky

Sídlo: Komenského nám. 133, 281 44, Zásmuky

IČ: 00235954 DIČ: CZ00235954

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 3927151/0100

Jednající: Mgr. Josef Krombholz, starosta

Jednající ve věcech smluvních: Mgr. Josef Krombholz, starosta

Jednající ve věcech technických: Mgr. Josef Krombholz, starosta

E-mail: starosta@zasmuky.cz, tel. č. 797 970 322, 321 796 401-2

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.

Sídlo: Komenského nám. 54, 281 44, Zásmuky

IČ: 02442914 DIČ: CZ02442914

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 107-6627500217/0100

Jednající: p. Michal Vašina, jednatel

Jednající ve věcech smluvních: p. Michal Vašina, jednatel

Jednající ve věcech technických: p. Michal Vašina, jednatel

E-mail: vasina@dsbsro.cz, tel.č. 725 137 941

(dále jen „zhotovitel“)

B) PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo spočívající v provedení "Zpevněné plochy před hasičskou zbrojnicí SDH Zásmuky" a závazek objednatele zaplatit za provedené dílo dohodnutou cenu.

2. Dílo bude provedeno v souladu s přijatou nabídkou zhotovitele viz. příloha č.1 smlouvy o dílo.
3. Objednatel prohlašuje, že předmět díla nepoužije pro svou ekonomickou činnost.

C) ČAS PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v následujících termínech:
 - 1.1. Zahájení: 12. 2.2018
 - 1.2. Dokončení: do 20. 3.2018 v závislosti na klimatických podmínkách

D) CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- (1) Smluvní strany se dohodly na celkové pevné smluvní ceně díla určeného čl. B) PŘEDMĚT SMLOUVY dle Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu ze dne 31.1.2018, č.j.: VZMR 299/2018 na základě podané cenové nabídky ze dne 24.1.2018
 1. ve výši: **614.929,50 Kč bez DPH**
slovy: Šestsetčtrnáctisícdevětsetdvacetdevět korun českých padesát haléřů
 2. Zhotovitel je oprávněn účtovat DPH dle platných právních předpisů.
 3. Při nutnosti provedení víceprací, bude o jejich vzniku objednavatel neprodleně informován. Vícepráce pak budou provedeny poté co jejich oprávněnost bude písemně odsouhlasena objednavatelem
 4. Práce nad rámec cenové nabídky, která je přílohou této smlouvy č.1, budou zhotovitelem oceněny dle jednotkových cen dle cenové nabídky jako vícepráce. Vícepráce neuvedené v cenové nabídce budou oceněny v cenách obvyklých. Oceňování víceprací bude zhotovitel předkládat formou změnových listů, které budou objednatelem následně písemně odsouhlaseny.
 5. Splatnost faktur vystavovaných v souladu s touto Smlouvou se stanovuje na 21 dnů ode dne doručení jednotlivých dokladů na adresu objednatele uvedenou v čl. A) SMLUVNÍ STRANY Smlouvy. Nebude-li faktura splňovat požadavky stanovené touto smlouvou a platnými právními předpisy, není objednatel povinen fakturu hradit a není v prodlení s placením. Nárok na úhradu faktury zhotovitele nevzniká dříve než řádným doručením faktury na adresu objednatele dle tohoto odstavce Smlouvy.
 6. Fakturu vystaví zhotovitel a odešle objednateli nejpozději do 15 dnů po ukončení přijímacího řízení doloženého podepsaným protokolem o předání a převzetí díla.

E) ZÁRUKA ZA DÍLO

1. Zhotovitel poskytuje podle této Smlouvy záruku na řádné provedení díla dle čl. B) PŘEDMĚT DÍLA Smlouvy, za řádné provedení stavebních a rekonstrukčních prací, použití bezvadných materiálů, výrobků a zařízení schválených pro provozování v ČR v délce 24 měsíců ode dne řádného převzetí díla objednatelem. Za záruční dobu jednotlivých technologických zařízení se považuje délka záruční doby daná výrobcem tohoto zařízení, která počíná běžet dnem předání a převzetí díla dle této smlouvy objednatelem nebo jeho části, je-li tak stranami dohodnuto v předávacím protokolu.

F) SMLUVNÍ POKUTY A SMLUVNÍ ÚROKY Z PRODLENÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může po zhotoviteli požadovat níže uvedenou dohodnutou smluvní pokutu:
 - a) za prodlení s nedodržením termínu dokončení díla dle čl. C) ČAS PLNĚNÍ Smlouvy a to 500,- Kč za každý započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta je splatná do 14-ti dnů po doručení vyúčtování smluvní pokuty zhotoviteli
 - b) pokud zhotovitel nenastoupí v termínu uvedeném v protokole o předání a převzetí díla k odstranění vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je-li to technicky možné, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den prodlení
 - c) pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý den prodlení.
 - d) za prodlení s nedodržením termínu odstraňování vad v záruční době a to smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení
 - e) za prodlení s nedodržením termínu vyklizení staveniště po předání a převzetí díla, a to smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení
2. Zaplacením výše uvedených smluvních pokut není dotčena odpovědnost zhotovitele za škodu. Smluvní pokuty jsou splatné do 14-ti dnů po doručení vyúčtování smluvní pokuty zhotoviteli. Smluvní strany se výslovně dohodly, že smluvní pokuty podle tohoto odstavce může objednatel započítat i na nedoplatek ceny díla dle čl. D) CENA DÍLA Smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel může po objednateli požadovat níže uvedený dohodnutý smluvní úrok z prodlení:
 - a) za prodlení s placením faktur a to úrok z fakturované částky ve výši dvojnásobku diskontní sazby vyhlášené Českou národní bankou v souladu s právním předpisem. Tento smluvní úrok z prodlení je splatný do 14-ti dnů po doručení vyúčtování smluvního úroku objednateli

G) ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu.

H) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou, podmínkami se řídí českými obecně závaznými právními předpisy, především zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění.
2. Obsah této smlouvy lze měnit resp. provést její zrušení pouze formou písemného dodatku k této smlouvě.
3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Její platnost končí splněním závazků obou smluvních stran.
4. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce, každý s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom (1) stejnopise.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

č. 1 Cenová nabídka zhotovitele ze dne 24.1.2018

V Zásrukách dne: 13.2.2018


V Zásrukách dne: 13.2.2018

OBJEDNATEL:



Mgr. Josef Krombholz, starosta

ZHOTOVITEL:



p. Michal Vašina, jednatel

MĚSTO ZÁSMUKY

JOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.
Komenského nám. 54
281 44 Zásruk
IČ: 02442914 DIČ: CZ02442914 ^④

Město Zásmyky
Komenského nám. 133
281 44 Zásmyky
DIČ: CZ00235954
Email: podatelna@zasmuky.cz

V Zásmykách dne 24.1.2018

NABÍDKA – „Zpevněná plocha před HZ SDH Zásmyky“

Vážení, v odpovědi na Vaši poptávku, podáváme nabídku na stavební práce:

„Zpevněná plocha před HZ SDH Zásmyky“

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZÁJEMCE

název, obchodní firma:	DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.
sídlo:	Komenského nám. 54, 281 44 Zásmyky
IČ:	02442914
DIČ:	CZ02442914
zastoupený:	Ing. Pavel Kabát, jednatel Michal Vašina, jednatel
kontaktní osoba:	Michal Vašina, jednatel
telefon:	+ 420 725 137 941
e – mail:	kancelar@dsbsro.cz

NABÍDKOVÁ CENA

cena celkem bez DPH:	614 929,50 Kč
cena celkem včetně DPH:	744 064,70 Kč

Ing. Tomáš Procházka
vedoucí obchodního oddělení
DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.

Přílohy: 1) Oceněný výkaz výměr
2) Výpis z obchodního rejstříku
3) Výpis z živnostenského rejstříku

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zpevněná plocha před hasičskou zbrojnicí SDH Zásmuky

JKSO:
Místo: Zásmuky

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				589 429,50
Ostatní náklady				25 500,00
Cena bez DPH				614 929,50
DPH základní	21,00%	ze	614 929,50	129 135,20
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	744 064,70

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zpevněná plocha před hasičskou zbrojnicí SDH Zásmuky

Místo: Zásmuky

Datum:

Objednatel: 0

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

589 429,50

HSV - Práce a dodávky HSV

589 429,50

1 - Zemní práce

75 747,00

5 - Komunikace pozemní

320 040,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

99 275,00

997 - Přesun sutě

78 867,50

998 - Přesun hmot

15 500,00

2) Ostatní náklady

25 500,00

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

7 500,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Jiné VRN

10 500,00

Kompletační činnost

7 500,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

614 929,50

ROZPOČET

Stavba: Zpevněná plocha před hasičskou zbrojnicí SDH Zásmyky

Místo: Zásmyky

Datum:

Objednatel: 0

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

589 429,50

HSV - Práce a dodávky HSV

589 429,50

1 - Zemní práce

75 747,00

1	K		Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného nebo recyklátu tl 300 mm	m2	355,000	60,00	21 300,00
2	K		Odstranění podkladu pl přes 200 m2 betonových tl do 200mm	m2	235,000	155,00	36 425,00
3	K		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	16,000	133,00	2 128,00
4	K		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	16,000	115,00	1 840,00
5	K		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	16,000	22,00	352,00
6	K		Uložení sypaniny na skládky	m3	16,000	13,00	208,00
7	K		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	32,000	117,00	3 744,00
8	K		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	390,000	25,00	9 750,00

5 - Komunikace pozemní

320 040,00

9	K		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	390,000	187,00	72 930,00
10	K		Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	390,000	205,00	79 950,00
11	K		Lože z kameniva tl. do 40mm pod beton.dlažbu zámkovou	m2	390,000	40,00	15 600,00
12	K		Pokládka zámkové dlažby betonové tl.do 100mm	m2	390,000	177,00	69 030,00
13	M		Dlažba betonová zámková tl.100mm ("lčko") odstín červený	m2	30,000	267,00	8 010,00
14	M		Dlažba betonová zámková tl.100mm ("lčko") odstín přírodní	m2	360,000	207,00	74 520,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

99 275,00

15	K		Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	390,000	45,00	17 550,00
16	K		Osazení mikrošterbinového žlabu a silničního obrubníku betonového s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	85,000	275,00	23 375,00
17	K		Kanalizační potrubí PVC KG SN8 DN150 s napojením do stáv.kanalizace vč.výkopu rýhy a jejího zásypu	m	20,000	1 275,00	25 500,00
18	M		obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x25 cm	kus	65,000	90,00	5 850,00
19	M		Mikrošterbinová trouba - profil "M"	kus	20,000	1 350,00	27 000,00

997 - Přesun sutě

78 867,50

20	K		Nakládání suti a vybouraných hmot	t	225,000	22,00	4 950,00
21	K		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	225,000	57,00	12 825,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4 275,000	5,70	24 367,50
23	K		Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	110,000	130,00	14 300,00
24	K		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	115,000	195,00	22 425,00

998 - Přesun hmot

							15 500,00
25	K		Přesun hmot pro pozemní komunikace	kpl	1,000	15 500,00	15 500,00



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 219333

Datum vzniku a zápisu:	27. prosince 2013
Spisová značka:	C 219333 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.
Sídlo:	Komenského nám. 54, 281 44 Zásmyky
Identifikační číslo:	024 42 914
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Silniční motorová doprava -nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem
Statutární orgán:	
Jednatel:	Ing. PAVEL KABÁT, dat. nar. 22. září 1959 Sokolská 327, 281 44 Zásmyky Den vzniku funkce: 16. července 2015
Jednatel:	MICHAL VAŠINA, dat. nar. 2. září 1979 Svatojánská 674/3, Třebeš, 500 11 Hradec Králové Den vzniku funkce: 16. července 2015
Způsob jednání:	Jednatel Ing. Pavel Kabát zastupuje společnost samostatně. Jednatel Michal Vašina zastupuje společnost samostatně pouze při těch právních jednáních, jejichž hodnota nepřesáhne 3.000.000,- Kč (slovy tři miliony korun českých); zejména není oprávněn samostatně zcizovat majetek společnosti, jehož hodnota přesahuje uvedenou částku, zavazovat společnost k plnění přesahujícímu uvedenou částku, přejímat dluhy ve vyšší než uvedené částce a podobně; při těchto právních jednáních zastupuje Michal Vašina společnost pouze společně s druhým jednatelem.
Společníci:	
Společník:	Ing. PAVEL KABÁT, dat. nar. 22. září 1959 Sokolská 327, 281 44 Zásmyky
Podíl:	Vklad: 200 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 100% Druh podílu: základní
Základní kapitál:	200 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Počet členů statutárního orgánu: 2 Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem **MEZA-0285/2018-ip**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **PETROVÁ IVANA**

Městský úřad Zásmyky dne 25.01. 2018

Podpis *Petrova*

