

S m l o u v a o d í l o

č.: S20-055-0001

**uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném znění na stavební zakázku:**

**„Oprava místní komunikace – ul. Nová, ul. Východní,
Zásmuky“**

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

se sídlem:

tel.:

e-mail:

Město Zásmuky

Komenského nám. 133

281 44 Zásmuky

321 796 402

stavebni@zasmuky.cz

Zastoupené:

Mgr. Josefem Krombholzem, starostou města

Bankovní spojení:

č.ú.:

Komerční Banka, a.s.

3927151/0100

IČ:

00235954

DIČ:

CZ00235954

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel:

Odštěpný závod:

se sídlem:

korespondenční a fakturační adresa:

tel.:

e-mail:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8

Klejnarská 92, 280 02 Kolín IV

321 712 832

office-kolin@swietelsky.cz

Zastoupená:

ve věcech smluvních:

Ing. Milanem Štěrbou, ředitelem oblasti Kolín
a Janou Balšánkovou, vedoucí oddělení kalkulací
oblasti Kolín – *oprávněni jednat za společnost na
základě plné moci*

ve věcech technických a předání díla:

Ing. Milanem Štěrbou

Bankovní spojení:

č.ú.:

MONETA Money Bank, a.s.

0169818406/0600

IČ:

480 35 599

DIČ:

CZ48035599

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 8032

(dále jen „zhotovitel“)

2. Základní údaje o díle

2.1 Název: „Oprava místní komunikace – ul. Nová, ul. Východní, Zásmyky“

2.2 Místo: obec Zásmyky, ul. Nová, ul. Východní

3. Předmět smlouvy - určení díla

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést a objednatel převzít a zaplatit cenu za provedení prací a dodávek na akci „Oprava místní komunikace – ul. Nová, ul. Východní, Zásmyky“ dle nabídky zhotovitele podané dne 24.9.2018 a dle zadávacích podmínek uvedených ve Výzvě k předložení nabídky a k prokázání kvalifikace na zakázku malého rozsahu ze dne 29.8.2018.

4. Sjednaná doba pro provedení díla

4.1 Zhotovitel provede dílo v termínu:

zahájení stavebních prací:	do 10 pracovních dnů od obdržení výzvy k zahájení prací
dokončení stavebních prací:	nejpozději do 30.5.2019

4.2 V případě, že v dohodnutých termínech nastanou nevhodné klimatické podmínky pro splnění technologických postupů - vytrvalý déšť, sněžení, pokles teplot pod hodnotu +5°C, není zhotovitel v prodlení s termínem plnění a termín dokončení díla se tím posouvá o počet dní, kdy tyto nevhodné podmínky trvaly.

5. Cena za dílo

5.1 Dohodnutá cena za dílo dle zák. č. 526/90 Sb. o cenách činí:

Cena celkem bez DPH	1 119 916,28 Kč
DPH 21 %	235 182,42 Kč

Cena celkem vč. DPH	1 355 098,70 Kč
----------------------------	------------------------

5.2 Zhotovitel a objednatel se zavazují mimo zákonných důvodů změnit dohodnutou cenu v těchto případech:

- bude-li objednatelem požadována změna předmětu, technického řešení a podmínek dodávky
- dojde-li k vícepracím/méněpracím, které vzniknou v průběhu stavby, po vzájemné dohodě vyhotovené písemně.

5.3 Daň z přidané hodnoty (DPH) bude dopočtena a vyúčtována při fakturaci zdanitelného plnění ve smyslu platného zákona.

6. Financování a placení

Účastníci smlouvy se dohodli, že realizace díla bude financována a placena následovně:

- 6.1 Fakturace ceny provedených prací bude provedena po dokončení stavby jejím převzetí ze strany zadavatele, přičemž veškeré platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.
- 6.2 Faktura zhotovitele bude řádně vyhotovena, se všemi náležitostmi daňového dokladu a se všemi přílohami bude zaslána objednateli.
- 6.3 Faktura musí obsahovat všechny náležitosti účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů v platném znění.
- 6.4 Věcně a formálně vadné faktury je objednatel oprávněn do 10 pracovních dnů vrátit zhotoviteli k přepracování.
- 6.5 Splatnost jednotlivých faktur byla na základě svobodné vůle smluvních stran stanovena dohodou na 30 dní ode dne doručení.
- 6.6 Objednatel čestně prohlašuje, že stavební práce poskytnuté společností SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8, DIČ: CZ48035599, na zakázce „Oprava místní části komunikace – ul. Nová, ul. Východní, Zásmyky“ použije výlučně pro potřeby související výlučně s jeho činností při výkonu veřejné správy a tudíž fakturace nebude podléhat režimu přenesené daňové povinnosti.
- 6.7 Faktura bude vystavena do 15 dnů od data zdanitelného plnění. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.8 Objednatel neposkytuje zálohy.

7. Předání a převzetí díla, záruka

- 7.1 Veškeré stavební práce a použité materiály musí odpovídat příslušným ČSN, a technickým předpisům a musí být schváleny k použití v ČR.
- 7.2 Zhotovitel je povinen během záruční lhůty, na svou odpovědnost a náklady, další zjištěné vady neprodleně odstranit, a to na základě oznámení vad, provedeného objednatelem písemnou formou. Zhotovitel je povinen na písemnou reklamaci reagovat do 15-ti dnů od jejího doručení. Záruka se však nevztahuje na neodborné zacházení s předmětem po jeho předání.
- 7.3 Pro odpovědnost za vady díla platí ustanovení § 560 a násl. obchod. zák.
- 7.4 Záruční lhůta činí 60 měsíců ode dne předání stavby.
- 7.5 Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí díla min. 2 pracovních dnů před termínem předání.

8. Smluvní pokuta

- 8.1 Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění níže uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto pokuty:
- 8.2 Smluvní pokuta za nesplnění doby realizace a termínu dokončení zakázky činí 500,- Kč (pětsetkorunčeských) za každý započatý den prodlení.
- 8.3 Za prodlení objednatele se zaplacením dohodnutých plateb ve smluvní lhůtě splatnosti ve výši 0,05 % částky k úhradě za každý den prodlení.

9. Závěrečná ujednání


- 9.1 Pokud není stanoveno jinak, řídí se tato smlouva a vztahy podle ní vzniklé obchodním zákoníkem. V případě vzniku sporů se smluvní strany zavazují je řešit dohodou v rámci zásady "dobré vůle". Pokud jednání smluvních stran v takových případech nebude úspěšné, rozhodne spor soudní znalec, případně soud.
- 9.2 Tato smlouva může být oboustranně měněna písemnými dodatky, a to se souhlasem druhé strany.
- 9.3 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

Přílohy:

- č. 1 – Oceněný položkový rozpočet
č. 2 – Plná moc zástupce Zhotovitele

V Zásmukách dne 29.10.2018

Objednatel:



Mgr. Josef Krombholz
starosta města



V Kolíně dne 24.10.2018

Zhotovitel:

 **SWIETELSKY** ⁽²¹⁾
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8
IČO: 480 35 590, DIČ: CZ48035590



Ing. Milan Štěrba
ředitel oblasti Kolín
na základě plné moci


Jana Balšánková
vedoucí oddělení kalkulací oblasti Kolín
na základě plné moci

V.

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy komunikací, město Zásmuky		Objednatel:	Město Zásmuky	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Účelová komunikace+odvodnění		Projektant:	Aleš Jambor	IČ/DIČ:	74429884/CZ8203210796
Lokalita:	pozemek parc.č. 627/56, k.ú. Zásmuky		Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:			Konec výstavby:		Položek:	49
JKSO:			Zpracoval:	Aleš Jambor	Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	447 145,19	Práce přesčas		Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	264 807,30	Bez pevné podl.		Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	421,00			Ostatní	0,00
	Montáž	3 629,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		70 505,29				
ZRN celkem		786 507,79	DN celkem		NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.		NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	786 507,79	DPH 21%	165 166,64
		Celkem bez DPH	786 507,79
		Celkem včetně DPH	951 674,43

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Stavební úpravy komunikací, město Zásmyky			Objednatel:	Město Zásmyky	
Druh stavby:	Účelová komunikace+odvodnění			Projektant:	Aleš Jambor	
Lokalita:	pozemek parc.č. 627/56, k.ú. Zásmyky			Zhotovitel:		
Zpracoval:	Aleš Jambor			Zpracováno dne:		
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
SO01		Komunikace	447 566,19	338 941,60	786 507,79	291,92
SO01	0	Všeobecné konstrukce a práce	0,00	31 250,00	31 250,00	0,00
SO01	13	Hloubené výkopávky	0,00	5 130,00	5 130,00	0,00
SO01	16	Přemístění výkopku	0,00	6 756,53	6 756,53	0,00
SO01	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	9 390,60	9 390,60	0,00
SO01	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důl	0,00	8 606,25	8 606,25	0,00
SO01	21	Úprava podloží a základové spáry	19 128,94	11 710,31	30 839,25	17,16
SO01	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	19 384,21	2 986,79	22 371,00	43,26
SO01	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kamer	274 869,13	125 378,07	400 247,20	159,63
SO01	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevn	59 276,38	15 062,72	74 339,10	18,98
SO01	81	Potrubi z trub betonových	4 821,19	3 597,61	8 418,80	0,95
SO01	87	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových	2 836,87	301,58	3 138,45	0,02
SO01	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	3 159,13	2 928,05	6 087,18	1,90
SO01	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komur	63 601,12	41 648,73	105 249,85	50,02
SO01	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrskýc	68,21	60,07	128,28	0,00
SO01	H22	Komunikace pozemní a letiště	0,00	55 043,53	55 043,53	0,00
SO01	H27	Vedení trubní dálková a přípojná	0,00	15 461,77	15 461,77	0,00
SO01	M46	Zemní práce při montážích	421,00	3 629,00	4 050,00	0,01

Celkem:

786 507,79

Stavební rozpočet

Stavební rozpočet													
Název stavby: Stavební úpravy komunikací, město Zámuky				Doba výstavby:		Objednatel: Město Zámuky							
Druh stavby: Účelová komunikace+odvodnění				Začátek výstavby:		Projektant: Aleš Jambor							
Lokalita: pozemek parc.č. 627/56, k.ú. Zámuky				Konec výstavby:		Zhotovitel:							
JKSO:				Zpracováno dne:		Zpracoval: Aleš Jambor							
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Montáž (Kč)	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem
SO01													
1	SO01	003VD	Všeobecné konstrukce a práce				447 666,19	338 941,60		786 607,79		281,92	0,00
2	SO01	004VD	Geodetické zaměření stavby - skutečné provedení	kpl	1,00	12 500,00	0,00	31 250,00		31 250,00		0,00	0,00
3	SO01	13	Dopravné inženýrské opatření během realizace stavby (projektová dokumentace+materiál-SDZ+vyřízení)	kpl	1,00	18 750,00	0,00	18 750,00		18 750,00		0,00	0,00
4	SO01	13220111R00	Hloubené výkopávky				0,00	6 130,00		6 130,00		0,00	0,00
5	SO01	16	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ 75*0,5*0,6	m3	22,50	228,00	0,00	5 130,00		5 130,00		0,00	0,00
6	SO01	162701105R00	Přemístění výkopku				0,00	6 756,53		6 756,53		0,00	0,00
7	SO01	18	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 22,5	m3	22,50	300,29	0,00	6 756,53		6 756,53		0,00	0,00
8	SO01	181101102R00	Povrchové úpravy terénu				0,00	9 390,60		9 390,60		0,00	0,00
9	SO01	18200111R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuňněním 6*5*2 Vjezdy	m2	60,00	9,21	0,00	552,60		552,60		0,00	0,00
10	SO01	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině, vč. omíčky 100	m2	100,00	88,38	0,00	8 838,00		8 838,00		0,00	0,00
11	SO01	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				0,00	8 606,25		8 606,25		0,00	0,00
12	SO01	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 22,5*1,7	t	38,25	225,00	0,00	8 606,25		8 606,25		0,00	0,00
13	SO01	21	Úprava podloží a základové spáry				19 128,94	11 710,31		30 839,25		17,16	16,58
14	SO01	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože+obsyp z kameniva fr. 16-32	m	75,00	373,06	16 922,49	11 057,01		27 979,50		0,22	0,58
15	SO01	212755114R00	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože	m	75,00	38,13	2 206,45	653,30		2 859,75		0,01	0,58
16	SO01	564851111R00	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				19 384,21	2 986,79		22 371,00		43,26	16,80
17	SO01	564851111R00	Podklad ze šterkordí fr. 0-32 po zhuňnění tloušťky 15 cm 6*5*2 Vjezdy	m2	60,00	164,26	8 534,12	1 321,48		9 855,60		0,28	0,44
18	SO01	564861111R00	Podklad ze šterkordí fr. 0-63 po zhuňnění tloušťky 20 cm 6*5*2 Vjezdy	m2	60,00	208,59	10 850,10	1 665,30		12 515,40		0,44	0,78
19	SO01	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živčinné				274 869,13	126 378,07		400 247,20		169,63	0,38
20	SO01	573211111R00	Posťik živčiny spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 90*6+20*4	m2	620,00	21,13	12 172,52	928,08		13 100,60		0,00	0,13
21	SO01	579300012R00	Kryt komunikací z asfalt recyklátu po zhuňnění 5cm	m2	620,00	258,20	57 482,01	102 601,99		160 084,00		0,13	78,83
22	SO01	577142212R00	Beton asfalt. ACO 11, š.nad 3 m, 5 cm	m2	620,00	366,23	205 214,59	21 848,01		227 062,60		0,13	16,98
23	SO01	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				59 276,38	16 062,72		74 339,10		4,43	8,45
24	SO01	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm (vjezdy) 6*2*5 Vjezdy	m2	60,00	231,95	2 256,96	11 660,04		13 917,00		0,07	0,18
25	SO01	59245266	Betonová dlažba šedá 20x16,5x8 cm (vjezdy)	m2	60,00	273,75	13 140,00	0,00		13 140,00		0,18	2,11
26	SO01	59245264	60-12 Zpomal. práh-nájezdové rampy	m2	48,00	623,75	7 485,00	0,00		7 485,00		0,18	3,78
27	SO01	59245264	Dlažba betonová antracit pro nevidomé 20x16,5x8 (vjezdy+vchody) 6*5*0,4	m	12,00	455,64	3 431,92	3 402,68		6 834,60		0,25	0,01
28	SO01	597101113RT1	Montáž odvodňovacího žlabu, včetně beton. lože C16/20, zatížení C 250, D 400 kN 3*5	kus	15,00	2 197,50	32 962,50	0,00		32 962,50		0,01	0,21
29	SO01	28698354	Žlab venkovní 150 mm dl. 1000 mm, kovový rám, litinový rošt + osazení do betonu										

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy komunikací, město Zásmyky	Objednatel:	Město Zásmyky	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Účelová komunikace+odvodnění	Projektant:	Aleš Jambor	IČ/DIČ:	74429884/CZ8203210796
Lokalita:	pozemek parc.č. 627/56, k.ú. Zásmyky	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	44
JKSO:		Zpracovali:	Aleš Jambor	Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		179 027,27	Práce přesčas			0,00	Zařízení staveniště			0,00
	Montáž		128 979,70	Bez pevné podl.			0,00	Mimostav. doprava			0,00
PSV	Dodávky		0,00	Kulturní památka			0,00	Územní vlivy			0,00
	Montáž		0,00					Provozní vlivy			0,00
"M"	Dodávky		391,02					Ostatní			0,00
	Montáž		3 427,98					NUS z rozpočtu			0,00
Ostatní materiál			0,00								
Přesun hmot a sutí			21 582,51								
ZRN celkem			333 408,49	DN celkem			0,00	NUS celkem			0,00
				DN celkem z obj.			0,00	NUS celkem z obj.			0,00
								ORN celkem			0,00
								ORN celkem z obj.			0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	
Základ 21%	333 408,49	DPH 21%	
			0,00 Celkem bez DPH
			70 015,78 Celkem včetně DPH
			333 408,49
			403 424,27

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:		Stavební úpravy komunikací, město Zásmyky		Objednatel:		Město Zásmyky	
Druh stavby:		Účelová komunikace+odvodnění		Projektant:		Aleš Jambor	
Lokalita:		pozemek parc.č. 627/56, k.ú. Zásmyky		Zhotovitel:			
Zpracoval:		Aleš Jambor		Zpracováno dne:			
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)	
SO01		Komunikace	179 418,29	153 990,19	333 408,49	117,16	
SO01	0	Všeobecné konstrukce a práce	0,00	31 250,00	31 250,00	0,00	
SO01	13	Hloubené vykopávky	0,00	2 052,00	2 052,00	0,00	
SO01	16	Přemístění výkopku	0,00	2 702,61	2 702,61	0,00	
SO01	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	8 145,84	8 145,84	0,00	
SO01	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důl	0,00	3 442,50	3 442,50	0,00	
SO01	21	Úprava podloží a základové spáry	7 651,59	4 684,11	12 335,70	6,87	
SO01	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	12 922,81	1 991,19	14 914,00	28,84	
SO01	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kamer	86 071,24	36 447,64	122 518,88	45,31	
SO01	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevn	39 517,59	10 041,81	49 559,40	12,65	
SO01	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	2 907,21	353,89	3 261,10	0,02	
SO01	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	2 106,12	1 952,00	4 058,12	1,26	
SO01	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komur	27 782,51	25 856,03	53 638,54	22,19	
SO01	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrskýc	68,21	60,07	128,28	0,00	
SO01	H22	Komunikace pozemní a letišť	0,00	21 505,98	21 505,98	0,00	
SO01	H27	Vedení trubní dálková a přípojná	0,00	76,53	76,53	0,00	
SO01	M46	Zemní práce při montážích	391,02	3 427,98	3 819,00	0,01	
Celkem:					333 408,49	333 408,49	

Stavební rozpočet

Stavební rozpočet

Název stavby:	Stavební úpravy komunikací, město Zásmauky			Doba výstavby:	Objednatel:	Město Zásmauky					
Druh stavby:	Účelová komunikace+odvodnění			Začátek výstavby:	Projektant:	Aleš Jambor					
Lokalita:	pozemek parc.č. 627/56, k.ú. Zásmauky			Konec výstavby:	Zhotovitel:						
JKSO:				Zpracováno dne:	Zpracoval:	Aleš Jambor					
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.J.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč) Montáž	Celkem	Hmotnost (t)	
Komunikace											
SO01	0		Všeobecné konstrukce a práce				179 418,29	153 990,19	333 408,49	117,16	
1	SO01	003VD	Geodetické zaměření stavby - skutečné provedení				0,00	31 260,00	31 260,00	0,00	
2	SO01	004VD	Dopravné inženýrské opatření během realizace stavby (projektová dokumentace+materiál-SDZ+vyřízení)				0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	
SO01	13		Hloubené vykopávky				0,00	18 750,00	18 750,00	0,00	
3	SO01	13220111R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ				0,00	2 062,00	2 062,00	0,00	
	SO01		30°0,5°0,6		m3	9,00	228,00	2 052,00	2 052,00	0,00	
	SO01		9,00		9,00						
4	SO01	162701105R00	Přemístění výkopku				0,00	2 702,61	2 702,61	0,00	
	SO01		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m		m3	9,00	300,29	2 702,61	2 702,61	0,00	
	SO01		9		9,00						
5	SO01	181101102R00	Povrchové úpravy terénu				0,00	8 145,84	8 145,84	0,00	
	SO01		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuňněním		m2	40,00	9,21	368,40	368,40	0,00	
	SO01		4°5'2 Vjezdy		40,00						
6	SO01	18200111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině, vč. omlice		m2	40,00	9,21	368,40	368,40	0,00	
	SO01		30°2°14'2		88,00						
	SO01		88,00		88,00						
7	SO01	199000005R00	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				0,00	7 777,44	7 777,44	0,00	
	SO01		Poplatek za skládku zeminy 1.-4		t	15,30	225,00	3 442,50	3 442,50	0,00	
	SO01		9°1,7		15,30						
8	SO01	212792112R00	Úprava podloží a základové spáry				0,00	3 442,50	3 442,50	0,00	
	SO01		Montáž trativodu z flexibilních trubek, lože+obsyp z kameniva fr. 16-32		m	30,00	373,06	4 664,11	12 335,70	6,87	
	SO01		Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože		m	30,00	38,13	4 422,80	11 191,80	6,63	
SO01	56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				882,59	261,31	1 143,90	0,23	
10	SO01	56485111R00	Podklad ze šterkodrti fr. 0-32 po zhuňnění tloušťky 15 cm		m2	40,00	164,26	12 922,81	1 991,19	28,84	
	SO01		4°5'2 Vjezdy		40,00		5 689,41	880,99	6 570,40	11,20	
11	SO01	56486111R00	Podklad ze šterkodrti fr. 0-63 po zhuňnění tloušťky 20 cm		m2	40,00	208,59	7 233,40	1 110,20	17,64	
	SO01		4°5'2 Vjezdy		40,00						
12	SO01	57321111R00	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živitěné				86 071,24	36 447,64	122 518,88	45,31	
	SO01		Postřik živitný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2		m2	176,00	21,13	3 455,37	263,51	0,11	
	SO01		(30°14°4		176,00						
13	SO01	579300012R00	Kryl komunikací z asfalt.recyklátu po zhuňnění 5cm		m2	176,00	258,20	16 317,47	29 125,73	45 443,20	0,13
14	SO01	577142212R00	Beton asfalt. ACO 11, š.nad 3 m, 5 cm		m2	176,00	416,80	66 298,40	7 058,40	73 356,80	0,13
SO01	89		Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				39 617,69	10 041,81	49 659,40	12,66	
15	SO01	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm (vjezdy)		m2	40,00	231,95	1 504,64	7 773,36	9 278,00	0,07
	SO01		4°2°5 Vjezdy		40,00						
16	SO01	59245266	Betonová dlažba šedá 20x16,5x8 cm (vjezdy)		m2	40,00	273,75	8 760,00	0,00	8 760,00	0,18
	SO01		40-8 Vjezdy		32,00						
7	SO01	59245264	Dlažba betonová antracit pro nevidomé 20x16,5x8 (vjezdy+vchody)		m2	8,00	623,75	4 990,00	0,00	4 990,00	0,18
	SO01		4°5°0,4		8,00						
8	SO01	597101113RT1	Montáž odvodňovacího žlábu, včetně beton. lože C16/20,zalížení C 250, D 400 kN		m	10,00	455,64	2 287,95	2 268,45	4 556,40	0,25
	SO01		10		10,00						
9	SO01	28698354	Žlab venkovní 150 mm dl. 1000 mm, kovový rám, litinový rošt + osazení do betonu		kus	2 197,50	21 975,00	0,00	21 975,00	0,01	0,14
SO01	87		Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových				2 907,21	363,89	3 261,10	0,02	0,02
0	SO01	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150		m	6,00	24,25	0,85	144,65	145,50	0,00
	SO01		6		6,00						
1	SO01	28611260.A	Trubka kanalizační KGE M SN 10 PVC 160x4,7x1000		kus	6,00	437,50	2 625,00	0,00	2 625,00	0,00
2	SO01	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150		kus	4,00	52,65	1,37	209,23	210,60	0,00
3	SO01	28651662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC		kus	4,00	70,00	280,00	0,00	280,00	0,00

Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
se sídlem: Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupená: Ing. Rastislavem Súřovským, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby STŘED
nar. 14.6.1970, bytem Husova 479, 252 30 Řevnice

uděluje tímto

panu Ing. Milanu Štěrbovi - nar. 24.7. 1974, bytem Prokopa Velikého 365, 280 02 Kolín III.

a

paní Janě Balšánkové - nar. 6.8.1967, bytem Na Výsluní 140, 280 02 Štítary u Kolína

plnou moc

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, k podávání žádostí o uzavírky apod.), a to do výše bez platné DPH:

10 mil. Kč (slovy: desetmilionů korun českých)

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí oba zmocněnci své podpisy.


Jednomu ze shora uvedených zmocněnců uděluje zmocnitel plnou moc k předání nabídky, účasti při otevírání obálek, případně k elektronickému podání nabídky včetně podpisu nabídky svým elektronickým podpisem nebo k úkonům spojeným s nahlédnutím do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a porřízení jejího opisu.

Tato plná moc je platná do 31. 03. 2019

V Českých Budějovicích dne 15. října 2018


SWIETELSKY stavební s.r.o.


Zmocnitel:


Ing. Rastislav Súřovský
vedoucí odštěpného závodu

Tuto plnou moc přijímáme:

Zmocněnci:


Ing. Milan Štěrba


Jana Balšánková