

Doubravčany - Zajištění stability svahu

Investor: Město Zásmuky

Popis	Cena
Zajištění stability svahu	2 153 020
**: Nezařazeno	
001: Zemní práce	830 792
002: Základy	29 902
003: Svislé konstrukce	630 164
005: Komunikace	93 478
008: Trubní vedení	22 028
009: Ostatní konstrukce a práce	153 142
099: Přesun hmot HSV	309 515
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	44 000
V03: Zařízení staveniště	30 000
V04: Inženýrská činnost	10 000
Celkem (bez DPH)	2 153 020
DPH	
DPH: 21% ze základny	452 134
Celkem (včetně DPH)	2 605 154

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
005: Komunikace						93 478
1.	596412312	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 100 mm do 300 m2 včetně vyplnění spár - použití demontovaných vegetačních dlaždic	m2	175,38	325,00	56 999
2.	5891161R1	Písek hlinitý S4 SM tl 50 mm	m2	175,38	90,00	15 784
3.	5648311R1	Štěr hlinitý G4 GM tl 100 mm	m2	175,38	118,00	20 695
008: Trubní vedení						22 028
1.	871265221-1	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG DN100 - chránička v opěrné zdi pro osazení sloupků oplocení	m	30,0	495,00	14 850
2.	871265221-2	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG DN100 - odvodnění opěrné zdi	m	14,5	495,00	7 178
009: Ostatní konstrukce a práce						153 142
1.	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	58,46	95,00	5 554
2.	966071721	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním	kus	30,0	110,00	3 300
3.	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MVC nebo MC přes 1 m3	m3	20,468	1 750,00	35 820
4.	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	10,234	3 500,00	35 820
5.	931992121	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm	m2	0,6	280,00	168
6.	931994142	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	31,5	235,00	7 403
7.	931994172	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce bitumenovým a asfaltovým izolačním pásem š do 500 mm	m	15,75	750,00	11 813
8.	953241211	Osazení smykových dilatačních trnů D 20 mm pro nižší zatížení nerez nebo pozink s pouzdrům	kus	18,0	400,00	7 200
9.	548792R	Smykový trn HED-S pr. 20 mm + GS	kus	18,0	2 150,00	38 700
10.	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	175,38	42,00	7 366
11.	009_pozn.č.1	Výkaz výměr neobsahuje případné zajištění objektu č.p. 38 - není jisté, že má objekt vlastní základ		–		–
099: Přesun hmot HSV						309 515
1.	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	76,558	569,00	43 562
2.	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	76,558	215,00	16 460
3.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	76,558	255,00	19 522
4.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 837,392	12,50	22 967
5.	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	24,562	329,00	8 081
6.	997223855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	51,171	299,00	15 300
7.	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,825	1 480,00	1 221
8.	998152111	Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m	t	521,148	350,00	182 402
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce						44 000
1.	012002000	Geodetické práce	soubor	1,0	17 000,00	17 000
2.	012303000	Geodetické práce po výstavbě - geometrický plán	soubor	1,0	10 000,00	10 000
3.	013002000	Projektová dokumentace - dílenská dokumentace	kus	1,0	7 000,00	7 000
4.	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,0	10 000,00	10 000
V03: Zařízení staveniště						30 000
1.	030001000	Zařízení staveniště	%	1,5	20 000,00	30 000
V04: Inženýrská činnost						10 000
1.	045002000	Kompletační a koordinační činnost dodavatele	soubor	1,0	10 000,00	10 000

Doubravčany - Zajištění stability svahu

Investor: Město Zámuky

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Zajištění stability svahu						2 153 020
**: Nezařazeno						-
1.	0001	Stavební materiály nebudou používány pokud jejich hmotnostní aktivita Radonu je větší než 120 Bq/kg.	soubor	1,0		-
2.	0002	V případě vzniklých škod zaviněných dodavatelem na veřejném či soukromém majetku v souvislosti s pracemi dle tohoto popisu, uhradí tyto škody plně dodavatel.	soubor	1,0		-
3.	0003	V ceně dodávky musí být zahrnuty ceny za spotřebované energie, plyn a vodu v době výstavby.	soubor	1,0		-
4.	0004	Při stanovení ceny dle výkazu výměr je potřeba započítat všechny předpokládané doplňkové související prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.	soubor	1,0		-
5.	0005	Dodavatel provede a zajistí na svůj účet veškeré potřebné pomocné a zabezpečovací konstrukce - lešení, plošiny atp. pro provedení těchto prací.	soubor	1,0		-
6.	0006	Veškerými bezpečnostními normami stanovené nápisy jsou součástí dodávky.	soubor	1,0		-
7.	0007	Veškeré zařízení a dodávky budou dokončovat, nainstalovány, přikotveny a propojeny tak, aby byly při předání plně funkční.	soubor	1,0		-
8.	0008	Všechny použité materiály a výrobky budou 1. jakostní třídy, musí mít příslušné atesty, homologace - prohlášení o shodě a certifikáty pro použití v ČR dle platných předpisů.	soubor	1,0		-
001: Zemní práce						830 792
1.	112151011	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvemím D kmene do 200 mm	kus	2,0	2 450,00	4 900
2.	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	2,0	3 550,00	7 100
3.	162201411R	Vodorovné přemístění stromů a pařezů do 1 km D kmene do 300 mm - ponechá si investor	kus	2,0	3 500,00	7 000
4.	114203101	Rozebírání dlažeb z betonových vegetačních dlaždic - včetně uložení pro opětovné použití	m3	17,538	765,00	13 417
5.	113107212	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	175,38	59,00	10 347
6.	131301102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	150,008	775,00	116 256
7.	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	150,008	75,00	11 251
8.	131303101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	37,502	2 190,00	82 130
9.	131303109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	37,502	150,00	5 625
10.	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	187,51	485,00	90 942
11.	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	187,51	159,00	29 814
12.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	187,51	315,00	59 066
13.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 812,65	24,50	68 910
14.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	337,518	299,00	100 918
15.	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech štěrkopískem se zhutněním	m3	174,211	535,00	93 203
16.	58337344R	Písek jílovitý se štěrskem S5	t	325,389	375,00	122 021
17.	181202305	Úprava pláně na násypch se zhutněním	m2	175,38	45,00	7 892
002: Základy						29 902
1.	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	64,306	465,00	29 902
003: Svislé konstrukce						630 164
1.	327324131	Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 35/45 - XC4, XF4 - Cl 0,2 - Dmax 22 mm - S3	m3	34,937	4 500,00	157 217
2.	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505 včetně trnování	t	3,843	45 000,00	172 938
3.	327313216	Opěrné zdi a valy z betonu prostého tř. C 16/20 - X0 (CZ, F. 1) - Cl 0,1 - D max 22 - S3	m3	5,788	3 400,00	19 678
4.	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	189,782	725,00	137 592
5.	327351219	Příplatek za zakřivení r zakřivení do 20 m u bednění opěrných zdí a valů	m2	189,782	150,00	28 467
6.	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	189,782	300,00	56 935
7.	334353926R	Příplatek k opěrným zdím za zkosení hran 20/20-45 st.	m	58,46	150,00	8 769
8.	338171111	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zalitím	kus	30,0	125,00	3 750
9.	55342186	Plotový profilovaný sloupek D 60-70mm dl 3,0-3,5m pro svařované pletivo v návahu povrchová úprava Pz a komaxit	kus	30,0	850,00	25 500
10.	40445253	Víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	30,0	35,00	1 050
11.	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m	m	58,46	125,00	7 308
12.	31327514	Pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1800mm	m	64,306	115,00	7 395
13.	348401350	Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení	m	116,92	25,00	2 923
14.	15619100	Drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm	m	128,612	5,00	643