



Výstavba sítí Kolín a.s.

S M L O U V A O D Í L O

č. 57-2015/3804

I. Smluvní strany:

Objednatel:

Město Zásmyky, Komenského nám. 133, Zásmyky, PSČ 281 44

zastoupený: Mgr. Josefem Krombholzem, starostou města

IČO : 00235954, DIČ : CZ00235954

bankovní spojení : Komerční banka, a.s., číslo účtu: 000043-4664730207/0100

zapsán :

Zhotovitel:

Výstavba sítí Kolín a.s., Polepy 235, PSČ 280 02

zastoupený: p. Zbyňkem Hauserem – předsedou představenstva a.s.

IČO : 26115972 , DIČ : CZ26115972

bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 000000-0197143151/0100

zapsán : v OR MěS Praha, oddíl B, vložka 6146

II. Předmět smlouvy

Kompletní dodávka stavebních a montážních prací na stavbě :

„Prodloužení STL plynovodů + přípojky v ul. Východní, ul. Nová – Zásmyky“

v souladu s PD vypracovanou projektantem Miroslavem Hulou (zakázka č. VPP 10/12).

Základní technické údaje stavby:

Plynovod : potrubí PE100 dn 63 – 124,4 m

Přípojky : potrubí PE100 dn 32 – 19,3 m (4 ks vč. pilíře HUP)

Součástí díla je dodávka a montáž materiálu plynovodu a přípojek, provedení kompletních zemních prací (výkop, podsyp, obsyp, zásyp), skládkovné, uvedení do původního stavu, tlakové zkoušky, revize, geodetické zaměření, propoj na stávající plynovod (po kolaudaci stavby a podpisu kupní smlouvy mezi provozovatelem a investorem).

III. Lhůta plnění:

Začátek stavby : po oboustranném podpisu smlouvy o dílo, nejpozději 1.10.2015

Dokončení stavby: 31.10.2015 (mimo propoje)



IV. Cena za provedené práce:

Celkem bez DPH	321 089,- Kč
DPH 21%	67 429,- Kč
Celkem včetně DPH	388 518,- Kč

Cena je stanovena ke dni uzavření smlouvy na základě vzájemně odsouhlasené nabídky a kalkulace, která je nedílnou součástí této SoD (příloha č.1), tato cena je pevná. Případné vícepráce nebo méněpráce oproti rozsahu PD budou hrazeny po odsouhlasení objednatelem a zhotovitelem v poměru k původním průměrným cenám. Případné změny cen vyplývající ze změny vstupů způsobené objektivními skutečnostmi, mohou být zhotovitelem uplatněny pouze po předchozím odsouhlasení objednatelem. Změny cen budou do smlouvy promítnuty formou jejího dodatku.

V. Platební podmínky:

Fakturace provedených prací bude provedena na základě soupisu provedených prací potvrzených zástupcem objednatele v souladu s cenovou nabídkou a to po dokončení díla bez vady a nedodělků (mimo propoje).

Úhrada bude provedena do výše 90%. Pozastávka ve výši 10% z ceny stavebních prací bude uvolněna po provedení propoje, předání veškeré dokumentace potřebné ke kolaudaci díla a následné kolaudaci díla.

Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.

VI. Sankce a pokuty :

1. V případě nedodržení termínu dokončení díla má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny zakázky za každý započatý den prodlení.
2. Za neodstranění vad a nedodělků v termínech dohodnutých při převímce a zapsaných v protokolu o předání se sjednává peněžité pokuta ve výši 500,- Kč denně za každou jednotlivou vadu zvlášť. Stejná sankce platí i pro neodstranění uplatněných záručních vad v dohodnutém termínu.
3. Bude-li objednatel v prodlení se zaplacením faktury nebo její části, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

VII. Povinnosti objednatele:

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště bez závad v termínu: dle dohody

Nejpozději při předání staveniště předá objednatel povolení a rozhodnutí od příslušných správních orgánů potřebná k provádění stavby vč. stavebního povolení, vyjádření správců sítí. O předání staveniště bude sepsán protokol.

2. Při předání staveniště předá objednatel i plochy určené pro zařízení staveniště dle POV.

3. Objednatel předá zhotoviteli projekt stavby ve 2 vyhotoveních příp., pokud tak dosud neučinil, bude projekt předán nejpozději při převímce staveniště.

4. Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo a to do 14 dnů po oznámení zhotovitele o jejím dokončení a výzvě k jejímu převzetí.

5. Kolaudaci zajišťuje objednatel dle podmínek stavebního úřadu.

6. Objednatel musí sepsat po dokončení stavby resp. po převímce, kupní smlouvu s RWE (bez této není možné provést propojení nového STL plynovodu na stávající STL plynovod)

VIII. Povinnosti zhotovitele:

1. Zhotovitel provede montážní práce dle této smlouvy, předaného projektu a v kvalitě dle ČSN a předpisů RWE.
2. Zhotovitel odpovídá za dodržení podmínek předaného stavebního povolení a ostatních povolení rozhodnutí a vyjádření správců sítí. Případné sankce za nedodržení stanovených podmínek zhotovitel uhradí.
3. Zhotovitel bude vést stavební deník, do kterého bude zaznamenávat postupy prací a rozhodující údaje o stavbě. Deník bude trvale k dispozici na stavbě. Zápisy do stavebního deníku budou obě smluvní strany řešit do 3 dnů. Technickému dozoru objednatele bude umožněn neomezený přístup na stavbu.
4. Zhotovitel zajistí geodetické zaměření stavby.
5. Zhotovitel předá objednateli při převímce stavby veškeré doklady, potřebné k převímce s RWE DS s.r.o. a kolaudaci stavby (převímku s RWE DS s.r.o, zajistí zhotovitel, kolaudaci zajišťuje objednatel).

IX. Zvláštní ujednání:

1. Zhotovitel nepředá provedení rozhodujícího objemu prací, které jsou předmětem této smlouvy jiné osobě bez předchozí dohody s objednatelem.
2. Zhotovitel zajistí pro objednatele provedení příp. víceprací, vyplývajících z postupu prací či rozhodnutí stavebních a jiných orgánů a to jako samostatný dodatek této smlouvy.
3. Termín dokončení stavby se prodlužuje o dobu, po kterou byla stavba pozastavena, resp. nezahájena z viny objednatele.

X. Všeobecná ustanovení:

1. Smluvní strany zmocňují k jednání v rozsahu této smlouvy tyto své pracovníky:

Objednatel: Mgr. Josef Krombholz – ve věci smluvní

Ing. David Veselý – ve věci technické

Zhotovitel: p. Zbyněk Hauser – ve věci smluvní

Ing. Vlastimil Uchytíl – ve věci technické

2. Záruční lhůta byla mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců od předání a převzetí dokončeného díla. Případné závady písemně uplatněné objednatelem v záruční lhůtě začne zhotovitel odstraňovat bez zbytečného odkladu a to nejpozději do 1 týdne od jejich uplatnění na svůj náklad.
3. Dodaný materiál je majetkem zhotovitele do doby uhrazení celkové částky objednatelem.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nich každá smluvní strana obdrží po 1 výtisku. Změny smlouvy se provádí dodatkem písemně a to ve stejném počtu výtisků.



Příloha č.1 :

- cenová kalkulace stavby

V Zásmukách, dne : 21. 9. 2015


V Kolíně, dne: 17.9.2015

Objednatel:



Mgr. Josef Krombholz
starosta Města Zásmyky

Zhotovitel:



VÝSTAVBA SÍTÍ KOLÍN a.s.
280 02 Polep, 235
IČ: 26115972 DIČ: CZ26115972
Dodací adresa: 280 02 Kolín, ul.Nebovidská
tel.: 321 726 324, fax: 321 727 159

p. Zbyněk Hauser
předseda představenstva a.s.
Výstavba sítí Kolín, a.s.

Rozpočet stavby :

Nazev stavby : STL plynovod + přípojky
Místo stavby : Zásmyky, ul. Nová + ul. Východní
Objednatel : Město Zásmyky
Dodavatel :

Plynovod	Jednotky	Množství	Cena	Celkem	Mezisoučet
<i>Dodávka materiálu</i>					
Potrubí PE d 63	m	124,4	74,00	9 205,60	
Potrubí PE d 32	m	19,3	20,10	387,93	
Chránička PE d 90	m	12	66,00	792,00	
Elektro záslepka PE dn 63	ks	4	233,80	935,20	
Elektroobjímká PE d 63	ks	8	118,40	947,20	
Elektrokoleno PE d 63	ks	1	299,60	299,60	
Elektro koleno PE d 32	ks	4	177,30	709,20	
Elektroobjímká PE d 32	ks	4	69,70	278,80	
Přípojkový T-kus PE 63/32	ks	4	524,90	2 099,60	
Přechodový spoj, typ Isiflo+ k.k. - 32/1"	ks	4	424,00	1 696,00	
Folie výstražná, žlutá, š. 25 cm	m	130	8,00	1 040,00	
Signalizační vodič CYY - 2,5 mm	m	150	9,00	1 350,00	
Pilíř HUP, systém MACH	kpl	4	4 500,00	18 000,00	37 741,13
<i>Dodávka montáže</i>					
MTŽ STL plynovodu + přípojky	kpl	1	46 623,00	46 623,00	
Propoj plynovodu, včetně materiálu	kpl	2	5 996,00	11 992,00	
Tlaková zkouška	kpl	2	4 000,00	8 000,00	
Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	kpl	2	2 440,00	4 880,00	71 495,00

Zemní práce + definitivní povrchy					
Výkop běžný		bm	145	1 074,00	155 730,00
Propojová jáma		ks	2	4 500,00	9 000,00
Písek vč.dopravy		kpl	1	19 123,00	19 123,00
					183 853,00
Celkem D+M					293 089,13
Předání stavby RWE, dokladová část + revize plynovodu			1	8 500,00	8 500,00
Doprava			1	11 500,00	11 500,00
Režie					0,00
geodetické zařízení			1	8 000,00	8 000,00
Celková cena bez DPH					321 089,13
Rezerva finančních prostředků					0,00
Celková cena stavby bez DPH					321 089,13
+21 % DPH					67 428,72
Celková cena stavby vč. DPH					388 517,85
Cenovou kalkulaci vypracoval : Jan Šulc					
v Kolíně , dne 21.08.2015					